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COMENTARIO PRELIMINAR

La presente edición del Arancel para Estudios y Proyectos 2016, fue actualizada y armonizada con lo dispuesto en 
la nueva Ley de Unidad de Cuenta de la Ciudad de México, expedida mediante Decreto publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 28 de noviembre de 2014, así como con las modificaciones a las Reglas de 
Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera del INVI 2015, aprobadas por el H. Consejo 
Directivo de este Organismo, en su Sexagésimo Sexta Sesión Ordinaria celebra el 29 de mayo de 2015, mediante 
Acuerdo INVI66ORD2688. 

Dichas modificaciones reflejan los nuevos Techos de Financiamiento autorizados por el H. Consejo Directivo del 
INVI, así como la transición hacia la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México (UCCM), como la nueva medida de 
valor en sustitución del salario mínimo, en relación a los financiamientos autorizados por el Comité de 
Financiamiento del INVI. 

INTRODUCCIÓN

El Arancel para Estudios y Proyectos del Programa de Vivienda en Conjunto del INVI, constituye el documento 
base para determinar los criterios generales, parámetros de costos, alcances y características técnicas, a observar 
en la contratación y ejercicio de las líneas de crédito relativas a los estudios y proyectos, del programa de Vivienda 
en Conjunto del INVI, autorizadas para tales efectos por el Comité de Financiamiento. 

Las Disposiciones generales para la contratación y el ejercicio de los estudios y proyectos, tienen su fundamento 
en los apartados 4.1 párrafo undécimo y 5.2.3 de las Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia 
y Financiera del INVI, conforme a lo siguiente:

“4.1. Consideraciones generales. 
…
El ejercicio de créditos otorgados para las líneas de Estudios y Proyectos, se regirá conforme al 
arancel que para el efecto emita la Dirección de Asistencia Técnica.”

“ 5.2.3. Contratación de créditos para estudios y proyectos. 

El costo y alcance de los contratos de financiamiento para estudios y proyectos de Vivienda en 
Conjunto, estará determinado por el Arancel INVI elaborado por la Dirección de Asistencia Técnica,
así como por el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y sus Normas Técnicas 
Complementarias, y el Manual de Diseño del INVI, y comprenderán:  

 Proyectos Ejecutivos para la construcción de conjuntos con unidades de vivienda de 50 
m2 como mínimo (sin incluir indivisos), salvo en casos especiales cuyas características y 
condiciones de los beneficiarios, o del predio, lleven a la consideración de desarrollarlas 
en una superficie menor. En todos los casos, con apego al Reglamento de 
Construcciones del D.F. y al Manual de Diseño INVI.  

 La participación de los Directores Responsables de Obra (DRO) y los corresponsables 
se sujetará a lo establecido en el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal.  
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 Levantamientos topográficos y, en su caso, los levantamientos arquitectónicos que se 
consideren necesarios (estado actual).  

 Los estudios de mecánica de suelos, que serán elaborados con apego al Reglamento de 
Construcciones de Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias, y 
considerando lo establecido en el Manual de Diseño del INVI.  

 Elementos de sustentabilidad de acuerdo con los Criterios de Aplicación establecidos por 
el INVI para esta línea de financiamiento. Estos elementos deberán considerar cuando 
menos el ahorro de agua y energía, la disposición de desechos, la provisión de áreas 
verdes, el diseño y adecuación bioclimática, así como los elementos para la cultura 
ambiental.  

En inmuebles donde sea preciso realizar estudios por conceptos no previstos en el Arancel INVI, 
como pueden ser inmuebles catalogados, entre otros, los costos y alcances de tales estudios, se 
fijaran de común acuerdo entre el INVI, los beneficiarios del proyecto y los prestadores de servicios a 
quienes se les fueren a contratar.  

Los prestadores de servicios con quienes los beneficiarios del proyecto y el INVI contraten la 
ejecución de estudios y proyectos, deberán estar debidamente registrados en el Padrón de 
Prestadores de Servicios del INVI, además, las contrataciones deberán ser aprobadas por la 
Dirección Ejecutiva de Operación.  

Los prestadores de servicios contratados para realizar estudios y proyectos deberán otorgar las 
fianzas y/o pagarés necesarios para garantizar:  

 La correcta utilización del anticipo (en su caso).  
 El cumplimiento de los servicios contratados.  

El período de duración de los contratos de estudios y proyectos no podrá exceder el momento en que 
se inicien las obras correspondientes a la vivienda proyectada. Si durante el proceso de edificación 
acontecieren hechos supervinientes a las unidades de vivienda proyectadas, y estas eventualidades 
hacen necesaria la realización de nuevos y diferentes estudios y proyectos, se deberá contar con una 
nueva aprobación del Comité de Financiamiento.  

En los casos de Condominio Familiar, los estudios y proyectos comprenderán: levantamiento 
arquitectónico de las construcciones existentes; dictamen de habitabilidad; dictamen de seguridad 
estructural; proyecto ejecutivo de mejoramiento o ampliación; y, el reglamento Condominal 
correspondiente.  

Los trámites para obtener las autorizaciones y vistos buenos que corresponde expedir u otorgar a las 
diversas dependencias de la Administración Pública sobre los estudios y proyectos financiados por el 
INVI, formarán parte de los proyectos ejecutivos y no serán sujetos de contrato; el costo será a cargo 
de los beneficiarios, quienes contarán con el apoyo y asesoría de los técnicos contratados para 
desarrollar los estudios y proyectos, y del propio INVI. En los casos donde existan convenios 
explícitos, las gestiones y el costo de las mismas podrán quedar a cargo de los constructores o del 
propio INVI.”
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SECCIÓN I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO 1. TECHOS DE FINANCIAMIENTO PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS 
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CAPITULO 2.  CRITERIOS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

Todos los montos de financiamiento indicados en este Arancel incluyen IVA. La unidad de medida del 
financiamiento se expresa en veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México (UCCM) y su equivalencia en 
pesos, conforme al valor determinado por el Artículo 9° de la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el ejercicio 
fiscal 2016, expedida mediante Decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de diciembre de 
2015, y cuyo valor corresponde a 71.68 pesos.

La contratación de los estudios y proyectos, se regirá por las características del crédito aprobado por el Comité de 
Financiamiento del INVI, respecto al número de acciones, techo de financiamiento expresado en UCCM por acción, 
modalidad de vivienda, modalidad del crédito, etc., así como lo previsto en este Arancel y las Reglas de Operación 
y Políticas de Administración Crediticia y Financiera del INVI.

Para determinar el monto a contratar por cada estudio o proyecto, se aplicará el Arancel correspondiente al año en 
el que se acredite la elaboración de los trabajos. Cuando la aprobación del crédito se otorgue en fecha posterior a 
la ejecución de los trabajos, se podrá aplicar el Arancel correspondiente al año de la aprobación del crédito.

2.1 Requisitos para solicitar la contratación  

Las solicitudes de contratación para estudios y proyectos, se presentarán por escrito a la Subdirección de 
Proyectos Técnicos, e incluirán los siguientes documentos:

 Carta asignación de empresa diseñadora, emitida por el mandatario de los beneficiarios del predio 
(conforme al formato vigente establecido por la Dirección de Asistencia Técnica);

 Presupuesto elaborado por la empresa diseñadora (consultar formato en la Sección V de este 
Arancel), y;

 Registro vigente en el Padrón de Empresas Diseñadoras del INVI.

Adicionalmente para las solicitudes de contratación de dictamen de factibilidad técnica, se agregará una 
descripción detallada que desglose y especifique el tipo de trabajos a realizar, el soporte normativo y administrativo 
que avale su elaboración, sus alcances y contenidos, el periodo de ejecución, así como el costo por cada concepto 
y su importe final, detallado la forma de pago, aspectos que previamente la Dirección de Asistencia Técnica 
evaluará y aprobará.

2.2  Ejercicio del crédito, acreditación de avances y garantías 

En los presupuestos para la contratación de estudios y proyectos, se deberá indicar la forma de pago por los 
trabajos, ya sea por avances de proyecto o en una sola exhibición al concluir los trabajos. 

Las formas de pago y porcentajes de avance aplicables para cada tipo de estudio, dependerán del tipo de 
contratación, la modalidad del crédito y el avance de los trabajos, y se detallan en las Secciones II y III de este 
Arancel.

Los pagos por avances de proyecto, se validarán en el momento que la empresa diseñadora acredite la 
elaboración de los trabajos ante el Instituto y dichos trabajos sean verificados y dictaminados favorablemente por el 
INVI, en cuyo defecto deberán ser corregidos y completados por la empresa diseñadora, quien no podrá solicitar 
por estas correcciones ningún pago adicional o incremento al monto originalmente pactado. 
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El pago del finiquito en los contratos por avance de proyecto, así como los pagos en una sola exhibición, se 
validarán en el momento que la empresa diseñadora acredite la conclusión de los trabajos, mediante la 
presentación del aviso de obra, autorización de construcción o dictamen favorable que corresponda en su caso, 
emitido por la autoridad competente.

Cada contrato establecerá los mecanismos adecuados para garantizar el ejercicio del crédito, el cumplimiento de 
los trabajos y, en su caso, por la entrega de anticipos, ya sea con la entrega de fianzas o pagarés, así como la 
retención de recursos como fondo de garantía, entre otras. Las garantías adecuadas para cada proyecto se 
determinarán en función de las características del crédito autorizado y del tipo de trabajo a ejecutar, conforme a lo 
previsto en las Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera del INVI.

2.3 Revalorizaciones, pagos adicionales y deductivas 

Cuando por causas ajenas a las empresas diseñadoras, acontezcan circunstancias que dificulten el desarrollo y/o 
conclusión del proyecto, o propicien retrasos en la obtención de las autorizaciones, licencias y permisos que 
requieran los trabajos, podrán otorgarse ampliaciones al periodo de ejecución de los trabajos y actualizaciones al 
monto contratado, a partir del incremento anual de la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México, revalorizando el 
importe conforme al Arancel del año a aplicar.

Adicionalmente podrán autorizarse presupuestos con montos superiores a los establecidos en este Arancel, pero 
sin rebasar el techo de financiamiento autorizado por el Comité de Financiamiento del INVI, en los siguientes 
casos:

 Cuando previamente a la conclusión de los trabajos, acontezcan modificaciones a la normatividad 
aplicable y sea necesario efectuar correcciones, ajustes o trabajos adicionales, a fin de armonizar 
los proyectos con la normas actualizadas;

 Cuando previamente a la conclusión de los trabajos, se requiera sustituir a la empresa diseñadora, 
con ejercicio de recursos a favor de la empresa saliente, y;

 Cuando previamente a la conclusión de los trabajos, se modifique el número de acciones de 
vivienda pactadas originalmente.

No se cubrirán pagos extraordinarios por la ejecución de trabajos adicionales, correcciones y/o modificaciones de
los estudios y proyectos, cuando estos se deriven de deficiencias técnicas o normativas atribuibles a las empresas 
diseñadoras, quienes tendrán la obligación de concluir satisfactoriamente los trabajos, garantizando que estos se 
apeguen a la normatividad vigente aplicable.

No se efectuarán pagos adicionales a las empresas diseñadoras, por concepto de gestión y asesoría en favor de 
los beneficiarios de los predios, o por la obtención de autorizaciones, licencias y permisos necesarios para el 
desarrollo del proyecto, sin embargo el costo por la obtención de dichas autorizaciones, será cubierto por los 
beneficiarios de los predios sin excepción, ya que no están incluidos en el financiamiento para la elaboración de los 
estudios y proyectos, salvo en aquellos conceptos previstos en las líneas de financiamiento de Dictamen de 
Factibilidad Técnica, cuyo ejercicio y monto deberá ser previamente autorizado por el Instituto. 

Cuando en la elaboración de los estudios y proyectos no se ejecuten la totalidad de los alcances contemplados en 
este Arancel y en el respectivo contrato, las empresas diseñadoras deberán justificar técnicamente los motivos 
para su no ejecución, en cuyo caso podrán aplicarse las deductivas correspondientes.
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SECCIÓN II

CONTRATACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS

CAPITULO 3. FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS EJECUTIVOS 

Consiste en el financiamiento para desarrollar los proyectos ejecutivos de vivienda del Programa de Vivienda en 
Conjunto, necesarios para obtener las autorizaciones en materia de construcción, previamente al inicio de los 
trabajos de edificación, ya sea en la modalidad de vivienda nueva, vivienda rehabilitada o en modalidades mixtas.

3.1 Determinación del monto a contratar para viviendas 

El monto a contratar por la elaboración de proyectos ejecutivos de vivienda nueva y rehabilitada, se regirá por los 
tabuladores contenidos en la Sección IV, Capítulos 11 y 12 de este Arancel, a partir del número de acciones del 
proyecto a desarrollar y se obtendrá sumando los importes señalados para el proyecto ejecutivo, estudio de 
mecánica de suelos (solo en casos de vivienda nueva) y otorgamiento de responsivas de DRO y Corresponsables. 

En los proyectos de hasta 10 acciones de vivienda, el monto máximo a financiar equivaldrá a 10 acciones de 
vivienda (1,830 veces la UCCM para obra nueva y 2,440 veces la UCCM para rehabilitaciones). Para los proyectos 
con más de 10 acciones de vivienda, se observará lo señalado en los tabuladores correspondientes en este 
Arancel. 

Para los proyectos con modalidad mixta (viviendas nuevas y rehabilitadas) de hasta 10 acciones totales, se 
contratará el monto equivalente a 10 acciones de aquella modalidad con mayor número de acciones. 
Adicionalmente se sumará el monto correspondiente por cada acción en la modalidad con menor número de 
acciones.

Para los proyectos con modalidad mixta (viviendas nuevas y rehabilitadas) mayores a 10 acciones totales, se 
contratará  el monto correspondiente por cada acción, en sus modalidades correspondientes.

En ningún caso deberán considerarse los locales comerciales, como parte del número de acciones a las que se 
refieren los tabuladores para vivienda, contenidos en la Sección IV, Capítulos 11 y 12 de este Arancel, ya que el 
crédito y el monto a contratar para locales comerciales, se calculará de forma independiente y adicional al crédito 
para la vivienda, conforme a lo previsto la Fracción 3.2 de este Capítulo.

3.2 Determinación del monto a contratar para locales comerciales 

Cuando los proyectos ejecutivos contemplen la incorporación de locales comerciales (o servicios complementarios 
para efectos del trámite del Aviso de Obra), el  monto a contratar por dichos locales corresponderá al valor total del 
crédito otorgado para este fin (90 veces la UCCM por cada local nuevo y 180 veces la UCCM por cada local 
rehabilitado), y se regirá por el tabulador contenido en la Sección IV, Capítulo 13 de este Arancel.

El financiamiento autorizado por la elaboración de estudios y proyectos para locales comerciales, cubrirá la 
ejecución de la totalidad de los trabajos necesarios para su desarrollo, incluida la parte proporcional para el 
desarrollo de sus estudios y proyectos, levantamiento topográfico, levantamiento del estado actual, estudio de
mecánica de suelos, otorgamiento de responsivas por parte del DRO y los corresponsables en su caso, así como 
el resto de los trabajos que se requieran para su desarrollo. 
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El importe final por la elaboración de proyectos ejecutivos de vivienda con locales comerciales, se calculará 
sumando el monto que corresponda por los locales comerciales, al monto que resulte del cálculo relativo a las 
viviendas.  

Los alcances para el desarrollo de proyectos ejecutivos para locales comerciales, serán los mismos que se 
establezcan en este Arancel para el desarrollo de las viviendas, ya sea para acciones nuevas o rehabilitadas.

3.3 Alcances por la elaboración de proyectos ejecutivos 

Los proyectos ejecutivos del programa de Vivienda en Conjunto, se desarrollarán conforme a las características y 
requerimientos previstos en la normatividad vigente aplicable que incluye, entre otros ordenamientos, el 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias, las Reglas de 
Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera del INVI, así como el Manual de Diseño del INVI.

Los alcances por la elaboración de los proyectos ejecutivos del Programa de Vivienda en Conjunto, serán los 
señalados en este Arancel, que incluyen, mas no limitan, lo siguiente:

 Proyectos ejecutivos de vivienda nueva

Incluirán levantamiento topográfico; levantamiento del estado actual con reporte fotográfico, superficie de 
construcción existente y, en su caso, superficie a demoler; proyecto arquitectónico; proyectos de albañilería, 
cancelería, carpintería, herrería, acabados y detalles arquitectónicos; estudio de mecánica de suelos; proyecto 
estructural; proyecto de instalaciones hidráulica, sanitaria, eléctrica, gas, telefonía y tv; proyecto de sustentabilidad; 
diseño de instalaciones especiales, cuando se requieran (elevadores, montacargas, subestaciones eléctricas, 
plantas de tratamiento, entre otros, así como sus guías mecánicas); honorarios por la participación del DRO y 
Corresponsables (en su caso) en el desarrollo del proyecto integral, así como sus respectivos descargos en carnet;
integración del anteproyecto y/o del proyecto ejecutivo para su verificación por parte del INVI; integración del 
expediente final del proyecto, para tramitar la autorización de construcción correspondiente y su posterior 
liberación; asesoría técnica en favor de los beneficiarios del proyecto, para gestionar las licencias, permisos y 
autorizaciones necesarias; respaldo del proyecto ejecutivo completo en formato digital.

 Proyectos ejecutivos de vivienda rehabilitada

Incluirán levantamiento topográfico; reporte fotográfico del estado actual; levantamiento del estado actual con 
detalles arquitectónicos, levantamiento de elementos estructurales (incluye calas en general), nivelación de la 
edificación superficie de construcción existente y, en su caso, superficie a demoler; diagnóstico de fábricas, 
materiales, daños y deterioros; proyecto arquitectónico; albañilerías, cancelerías, carpinterías, herrerías, acabados 
y detalles arquitectónicos; diagnóstico y/o dictamen estructural de la construcción existente; proyecto de 
intervención estructural; proyecto de instalaciones hidráulica, sanitaria, eléctrica, gas, telefonía y tv; proyecto de 
sustentabilidad; diseño de instalaciones especiales, cuando se requieran (elevadores, montacargas, subestaciones 
eléctricas, plantas de tratamiento, entre otros, así como sus guías mecánicas); proyecto de sustentabilidad; 
honorarios por la participación del DRO y Corresponsables (en su caso) en el desarrollo del proyecto integral, así 
como sus respectivos descargos en carnet; integración del anteproyecto y/o del proyecto ejecutivo para su 
verificación por parte del INVI; integración del expediente final del proyecto, para tramitar la autorización de 
construcción correspondiente y su posterior liberación; asesoría técnica en favor de los beneficiarios del proyecto, 
para gestionar las licencias, permisos y autorizaciones necesarias; respaldo del proyecto ejecutivo completo en 
formato digital. 
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Cuando se trate de proyectos en modalidad mixta (viviendas nuevas y rehabilitadas), se cumplirá con los alcances 
que le correspondan a cada una de las acciones de vivienda o locales comerciales, conforme a su modalidad.

3.4 Alcances por la elaboración de estudios de mecánica de suelos 

Los estudios de mecánica de suelos deberán apegarse a lo previsto en el Reglamento de Construcciones para el 
Distrito Federal y el resto de la normatividad aplicable, observando además los alcances indicados en la Sección IV 
Capítulo 14 de este Arancel, con respecto al número de sondeos profundos y pozos a cielo abierto a realizar por 
proyecto, así como del número de muestras inalteradas recuperadas y sus respectivas pruebas mecánicas.

En caso de que el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, establezca un número diferente de 
sondeos a los sugeridos en el Capítulo 14 de este Arancel, la empresa diseñadora conjuntamente con el Director 
Responsable de Obra, podrán justificar técnicamente la elaboración de un número diferente de sondeos, o con 
características y alcances diferentes a los previstos en este Arancel, con el fin de mejorar la interpretación de la 
estratigrafía del suelo. En caso de resultar un número diferente de sondeos a lo previsto en el Arancel y sin
justificación técnica, se aplicarán las deductivas correspondientes.

En el desarrollo de proyectos de rehabilitación, no se requiere la elaboración de estudio de mecánica de suelos. No 
obstante lo anterior, estos proyectos deberán incluir el diagnóstico de fábricas, materiales, daños y deterioros, así 
como las calas necesarias en los elementos constructivos del inmueble, que permitan dictaminar estructuralmente 
la construcción existente y elaborar el proyecto de intervención estructural.

3.5 Participación del DRO y los Corresponsables 

En la elaboración de los estudios y proyectos, se contemplará la participación de los Directores Responsables de 
Obra (DRO) y los Corresponsables, quienes en el ámbito de su competencia, otorgarán su responsiva por el 
desarrollo del proyecto, conforme a lo previsto en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 

Los alcances por el otorgamiento de firmas responsivas, serán los que establezca el Reglamento de 
Construcciones del Distrito Federal, y contemplan la asesoría técnica integral requerida tanto para el desarrollo del 
proyecto, como para la obtención de sus diversas autorizaciones, incluyendo los respectivos descargos en el 
Carnet derivados del otorgamiento de permisos, licencias y/o vistos buenos, por lo que no se efectuarán pagos 
adicionales por estos conceptos, salvo en los casos previstos por este Arancel.

El importe por el otorgamiento de firmas responsivas, se determinará en función de los tabuladores contenidos en 
este Arancel, considerando únicamente la participación del DRO y, en su caso, de los Corresponsables que la 
normatividad establezca para cada proyecto. 

En el otorgamiento de firmas responsivas, no se ejercerán pagos extraordinarios por la firma adicional de planos, 
memorias o documentos del proyecto, ya sea por su corrección, modificación, actualización o por requerirse copias 
adicionales del mismo proyecto, relacionadas con el otorgamiento de la autorización de construcción 
correspondiente; de lo anterior se exceptúan aquellos trabajos que se deriven de modificaciones al número de 
acciones de vivienda originalmente pactadas, de correcciones al proyecto derivadas de actualizaciones a la 
normatividad aplicable, o de gestiones que requieran descargos adicionales en los carnets del DRO y/o 
Corresponsables, cuya validación dependerá de la Dirección de Asistencia Técnica, a partir del financiamiento 
autorizado para tales efectos.
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3.6 Ejercicio del crédito para proyectos ejecutivos 

 Financiamiento normal (INVI)

Para los proyectos ejecutivos con crédito autorizado mediante Financiamiento Normal (INVI), se podrá solicitar el 
pago en una sola exhibición al concluir los trabajos, o por avances de proyecto en los siguientes términos:

Financiamiento normal (INVI), proyectos de vivienda 
nueva, rehabilitada o modalidad mixta

Concepto Porcentaje de 
avance

Anticipo 30%

Entrega del proyecto ejecutivo 40%
Liberación del proyecto, trámite del 

Aviso de Obra 30%

Total 100%

 Financiamiento directo

Para los proyectos ejecutivos con crédito autorizado mediante Financiamiento Directo, se podrá solicitar el pago en 
una sola exhibición al concluir los trabajos, o por avances de proyecto en los siguientes términos:

Financiamiento directo,
proyectos de vivienda nueva

Financiamiento directo,
proyectos de vivienda rehabilitada

Concepto Porcentaje de 
avance Concepto Porcentaje de 

avance
Levantamiento

topográfico 3% Levantamiento
del estado actual 8%

Proyecto
arquitectónico 24% Proyecto

arquitectónico 32%

Estudio de
mecánica de suelos 25% Proyecto

estructural 20%

Proyecto
estructural 13% Proyecto de instalaciones y 

sustentabilidad 20%

Proyecto de instalaciones y 
sustentabilidad 15% Liberación del proyecto,

trámite del Aviso de Obra 20%

Liberación del proyecto,
trámite del Aviso de Obra 20% Total 100%

Total 100%

Para los proyectos en modalidad mixta (viviendas nuevas y rehabilitadas), la empresa diseñadora podrá optar por 
la modalidad de pago por avances que le resulte más conveniente.

 Financiamiento por Autoproducción (Autoadministración)

Para los proyectos ejecutivos con crédito autorizado por Autoproducción (Autoadministración), se podrá solicitar el 
pago en una sola exhibición al concluir los trabajos, o por avances de proyecto en los siguientes términos:
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Financiamiento por Autoproducción, proyectos de 
vivienda nueva, rehabilitada o modalidad mixta

Concepto Porcentaje de 
avance

Anticipo 30%

Entrega del proyecto ejecutivo 40%
Liberación del proyecto, trámite del 

Aviso de Obra 30%

Total 100%

SECCIÓN III

CONTRATACIÓN DE DICTÁMENES DE FACTIBILIDAD TÉCNICA

El Dictamen de Factibilidad Técnica consiste en el financiamiento para desarrollar los estudios adicionales, 
necesarios para garantizar la factibilidad técnica de los proyectos, como estudios para desarrollar mayor número 
de niveles o mayor intensidad de construcción en los inmuebles, homologación o cambios de uso de suelo, 
autorizaciones para proyectos en superficies a construir mayores a diez mil metros cuadrados, estudios 
geotécnicos especializados, viales, ambientales y otros similares, incluidos los proyectos especializados requeridos 
para obras de mitigación.

También incluye Estudio de Impacto Urbano y/o Ambiental, Sistema de Transferencia de Potencialidades, 
Polígonos de Actuación, Dictamen de Uso del Suelo, otorgamiento de responsivas que permitan el máximo 
potencial de aprovechamiento del suelo, así como la obtención de autorizaciones especiales ante organismos 
como Aeronáutica Civil, PEMEX, Sistema de Transporte Colectivo METRO, Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, Protección Civil y otros similares; y, en su caso, las firmas responsivas del Perito en Desarrollo Urbano, 
además de los gastos generados por pagos de derechos, aprovechamientos y publicación de resoluciones 
administrativas, necesarios para finiquitar los trámites requeridos.

Para contratar dictámenes de factibilidad técnica, las empresas diseñadoras con registro vigente, deberán contar 
con especialistas en la materia como parte de su plantilla técnica, o en su defecto indicar al especialista 
responsable de la ejecución de los trabajos. Dichos especialistas deberán acreditar ante el Instituto, que cuentan 
con la experiencia y capacidad suficiente para ejecutar los trabajos a encomendar.

La ejecución de cualquier dictamen de factibilidad técnica deberá justificarse plenamente, ya sea por la solicitud 
expresa emitida por la autoridad competente, por requerirse conforme a la normatividad vigente aplicable, o 
cuando resulte imprescindible para ejecutar, validar o concluir los estudios y proyectos.

La línea de financiamiento de Dictamen de Factibilidad Técnica se aplicará una sola vez por cada predio, pero 
podrá utilizarse para financiar la ejecución de más de un estudio por inmueble, en aquellos casos donde se 
requiera la combinación de varios dictámenes de factibilidad técnica (por ejemplo, un mismo inmueble puede 
requerir simultáneamente de Estudio de Impacto Urbano, Manifestación de Impacto Ambiental, Vo. Bo. de Sistema 
Alternativo para el aprovechamiento de aguas pluviales, Vo. Bo. de Aeronáutica Civil, u otras combinaciones). No
obstante lo anterior, el financiamiento para la ejecución de cada trabajo, se derivará  de la misma aprobación de 
crédito. 
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El costo total por estudio o el monto acumulado por más de un estudio en un mismo predio, en ningún caso podrá 
ser mayor a 80 a veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México por acción de vivienda, que corresponde al
techo de financiamiento previsto para el Dictamen de Factibilidad Técnica. 

Cuando el costo total por estudio o el monto acumulado por más de un estudio en un mismo predio, sea mayor a 
80 a veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México por acción de vivienda, el diferencial que rebase al techo 
de financiamiento otorgado por el INVI, será cubierto directamente por los beneficiarios del predio. 

CAPÍTULO 4. DICTAMEN DE FACTIBILIDAD TÉCNICA HISTÓRICA,  
ARTÍSTICA, PATRIMONIAL Y/O PARA INMUEBLES CATALOGADOS 

Consiste en el financiamiento para desarrollar los estudios y gestiones complementarias, que permitirán obtener 
las licencias, opiniones y/o vistos buenos de las instancias federales y locales, que regulan las edificaciones con 
valor histórico, artístico y/o patrimonial, de conformidad con los Catálogos y Programas  de Desarrollo Urbano 
aplicables. El financiamiento de esta línea será siempre a cuenta de Ayudas de Beneficio Social. 

4.1  Determinación del monto a contratar 

El monto a contratar para el dictamen de factibilidad técnica histórica, artística, patrimonial y/o para inmuebles 
catalogados, se compondrá de dos variables: la primera se determinará a partir de la superficie de construcción 
existente en el levantamiento del estado actual, a razón de 0.70 veces la UCCM por cada metro cuadrado de 
superficie del levantamiento del estado actual; la segunda corresponderá a los honorarios por el descargo en el 
carnet del DRO y/o Corresponsable para el otorgamiento del visto bueno, y su monto será igual valor que para el 
otorgamiento de responsivas, señalen los tabuladores para estudios y proyectos de vivienda nueva o rehabilitada, 
contenidos en la Sección IV, capítulos 11 y 12 de este Arancel, conforme al número final de acciones de vivienda 
autorizadas. 

El monto final a contratar será el que resulte de la suma de ambas variables, que en ningún caso podrá ser mayor 
a 80 veces la UCCM por vivienda, o mayor al financiamiento autorizado para tales efectos, conforme a la siguiente 
tabla:  

Dictamen de Factibilidad técnica histórica, 
Artística, patrimonial y/o para inmuebles catalogados

Concepto Monto

Obtención del Visto Bueno 
correspondiente

0.70 UCCM por cada m2 de superficie del 
levantamiento del estado actual

Honorarios por el descargo en el 
carnet del DRO y/o Corresponsable

Conforme a los tabuladores para firmas responsivas 
(Sección IV, capítulos 11 y 12 de este Arancel)

4.2 Alcances 

Los alcances por el dictamen de factibilidad técnica histórica, artística y/o patrimonial en inmuebles catalogados, 
incluirán todos los trabajos técnicos necesarios para gestionar las licencias, autorizaciones y permisos requeridos, 
así como los honorarios por el descargo en el carnet del DRO y/o Corresponsables en su caso, hasta la obtención 
de los respectivos dictámenes favorables.  
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4.3 Ejercicio del crédito 

Para los contratos de factibilidad técnica histórica, artística, patrimonial y/o para inmuebles catalogados, 
independientemente del tipo de financiamiento autorizado (financiamiento directo, financiamiento normal o 
autoadministración), se establecerá el pago en una sola exhibición al concluir los trabajos, contra la presentación 
de los respectivos dictámenes favorables, así como la acreditación del respectivo descargo en el carnet del DRO 
y/o corresponsable, en su caso.

CAPÍTULO 5.  ESTUDIOS URBANOS Y AMBIENTALES 

Consiste en el financiamiento para aquellos proyectos de vivienda, que requieren de estudios y autorizaciones en 
materia urbano y ambiental, conforme a lo previsto en la Ley de Desarrollo Urbano y su Reglamento, la Ley 
Ambiental de Protección a la Tierra y su reglamento, el Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo, la Ley de 
Residuos Sólidos, entre otros ordenamientos legales vigentes para la Ciudad de México. 

5.1 ESTUDIO DE IMPACTO URBANO 

Corresponde al financiamiento para desarrollar el Estudio de Impacto Urbano, en aquellos proyectos de vivienda 
que se ubiquen en los supuestos previstos en la Ley de Desarrollo Urbano y su Reglamento. 

5.1.1 Determinación del monto a contratar 

El monto a contratar será de 3,560 veces la UCCM por la elaboración y entrega del Estudio completo, así como por 
el seguimiento administrativo hasta la obtención del dictamen correspondiente.

Adicionalmente al monto previamente señalado, podrá agregarse el importe correspondiente al pago de derechos, 
el letrero a colocar y la publicación del Dictamen en un diario de mayor circulación en el Distrito Federal, conforme 
al presupuesto que para tales efectos revise y apruebe previamente la Dirección de Asistencia Técnica. No 
obstante lo anterior, el monto final a contratar en ningún caso podrá ser mayor a 80 veces la UCCM por vivienda, o 
mayor al financiamiento autorizado para tales efectos.  

5.1.2 Alcances 

Los alcances por la elaboración de Estudio de Impacto Urbano, serán los que establezcan la Ley de Desarrollo 
Urbano y su Reglamento, la Ley de Impacto y Riesgo y demás requisitos que señalen los Lineamientos Técnicos 
correspondientes, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), que incluyen, mas no 
limitan, los siguientes: presentación de las carpetas correspondientes al Estudio de Impacto Vial, Estudio de 
Impacto Hidráulico y Sanitario, Estudio de Impacto Urbano Delegacional, Estudio de Impacto Urbano para la 
SEDUVI, Estudio de Impacto en materia de Espacio Público, estudio de Impacto en materia de Protección Civil; 
honorarios por el otorgamiento de la firma responsiva del Perito en Desarrollo Urbano y en su caso, la participación 
del Director Responsable de Obra; respaldo del Estudio completo en formato digital; seguimiento administrativo y 
asesoría técnica hasta la obtención del Dictamen favorable; y, en su caso, el pago de derechos, el letrero a colocar 
y la publicación del Dictamen en un diario de mayor circulación en el Distrito Federal.
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5.1.3 Ejercicio del crédito 

Para los Estudios de Impacto Urbano, independientemente del tipo de financiamiento autorizado (financiamiento 
directo, financiamiento normal o autoadministración), se podrá solicitar el pago en una sola exhibición al concluir 
los trabajos, o por avances de proyecto en los siguientes términos:

Estudios de Impacto Urbano

Concepto Porcentaje de 
avance

Anticipo 30%
Entrega de los estudios

ante la SEDUVI 40%

Obtención del dictamen 
correspondiente 30%

Total 100%

5.2 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Corresponde al financiamiento para desarrollar el Estudio de Impacto Ambiental, necesario para la obtención de la 
autorización en materia de Impacto Ambiental que resulte procedente, en aquellos proyectos que se ubiquen en los 
supuestos previstos en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra y su reglamento, la Ley de Residuos Sólidos, el 
Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo, entre otros ordenamientos vigentes del Distrito Federal. 

5.2.1 Determinación del monto a contratar 

El monto a contratar por la elaboración y entrega del Estudio completo, así como por el seguimiento administrativo 
hasta la obtención del dictamen correspondiente, se determinará conforme a la siguiente tabla: 

Estudio de Impacto Ambiental

Concepto Monto

Elaboración del Estudio y obtención de la 
Manifestación o dictamen procedente, 

modalidad general
1,500 veces la UCCM

Elaboración del Estudio y obtención de la 
Manifestación o dictamen procedente, 

modalidad específica
1,600 veces la UCCM

Adicionalmente al monto previamente señalado, podrá agregarse el importe correspondiente al pago de derechos, 
conforme al presupuesto que para tales efectos revise y apruebe previamente la Dirección de Asistencia Técnica. 
No obstante lo anterior, el monto final a contratar en ningún caso podrá ser mayor a 80 veces la UCCM por 
vivienda, o mayor al financiamiento autorizado para tales efectos. 

5.2.2 Alcances 

Los alcances por la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, serán los que establezcan la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra y su reglamento, la Ley de Residuos Sólidos, el Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo, 
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entre otros ordenamientos vigentes del Distrito Federal, que incluyen, mas no limitan, los siguientes: Elaboración 
del estudio; Ingreso del informe preventivo ante la Secretaría del Medio Ambiente; seguimiento administrativo y 
asesoría técnica hasta la obtención del Resolutivo Ambiental para el proyecto Habitacional; honorarios por la 
participación del Perito y/o del Responsable Técnico Ambiental del estudio, y en su caso, la participación del 
Director Responsable de Obra; respaldo del Estudio completo en formato digital; y, en su caso, el pago de 
derechos y aprovechamientos derivados de la obtención del Resolutivo.

5.2.3 Ejercicio del crédito 

Para los Estudios de Impacto Ambiental, independientemente del tipo de financiamiento autorizado (financiamiento 
directo, financiamiento normal o autoadministración), se podrá solicitar el pago en una sola exhibición al concluir 
los trabajos, o por avances de proyecto en los siguientes términos:

Estudios de Impacto Ambiental

Concepto Porcentaje de 
avance

Anticipo 30%
Acreditación del ingreso del informe 

preventivo ante la SMA 40%

Obtención del dictamen 
correspondiente 30%

Total 100%

5.3 DECLARATORIA DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 

Corresponde al financiamiento para elaborar la declaratoria de cumplimiento ambiental a través de la cual, 
previamente a la realización del proyecto, obra o actividad de las señaladas en el artículo 46 en concordancia con 
el 58 quinquies de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, se comunica a la autoridad, que 
éstos no requieren de la presentación de una evaluación de impacto ambiental, en cualquiera de sus modalidades, 
de un informe preventivo o de un estudio de riesgo o de una evaluación ambiental estratégica, con la finalidad de 
poder dar inicio a los mismos. 

5.3.1 Determinación del monto a contratar 

El monto a contratar por la elaboración y entrega de la declaratoria, así como por el seguimiento administrativo 
hasta la obtención del dictamen correspondiente, se determinará conforme a la siguiente tabla: 

Declaratoria de cumplimiento ambiental

Concepto Monto

Declaratoria de cumplimiento ambiental para 
trabajos de demolición

350 veces la UCCM

Declaratoria de cumplimiento ambiental para 
trabajos de obra nueva

350 veces la UCCM
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Adicionalmente al monto previamente señalado, podrá agregarse el importe correspondiente al pago de derechos, 
conforme al presupuesto que para tales efectos revise y apruebe previamente la Dirección de Asistencia Técnica. 
No obstante lo anterior, el monto final a contratar en ningún caso podrá ser mayor a 80 veces la UCCM por 
vivienda, o mayor al financiamiento autorizado para tales efectos.

5.3.2 Alcances 

Los alcances por la elaboración de la declaratoria de cumplimiento ambiental, serán los que la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra y su reglamento, la Ley de Residuos Sólidos, el Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo, 
entre otros ordenamientos vigentes del Distrito Federal,  que incluyen, mas no limitan, los siguientes: Integración 
del expediente; Elaboración de los análisis, planes y programas requeridos; Ingreso de la Declaratoria ante la 
Secretaría del Medio Ambiente; seguimiento administrativo y asesoría técnica requerida; honorarios por la 
participación del Perito y/o del Responsable Técnico Ambiental del estudio, y en su caso, la participación del 
Director Responsable de Obra; respaldo del estudio completo en formato digital; y, en su caso, el pago de 
derechos y aprovechamientos derivados de la declaratoria.  

5.3.3 Ejercicio del crédito

Para la declaratoria de cumplimiento ambiental, independientemente del tipo de financiamiento autorizado 
(financiamiento directo, financiamiento normal o autoadministración), se podrá solicitar el pago en una sola 
exhibición al concluir los trabajos.  

5.4 ESTUDIO DE DAÑO AMBIENTAL 

Corresponde al financiamiento para desarrollar el estudio y las gestiones pertinentes ante la Secretaría de Medio 
Ambiente, para dictaminar el daño ambiental ocasionado por el inicio o realización de obras y/o actividades, sin 
contar previamente con la autorización en materia de impacto ambiental correspondiente. 

El INVI podrá financiar la elaboración de estos trabajos, únicamente cuando se acredite que el incumplimiento 
normativo se derivó de actuaciones sin dolo o mala fe, o por causas ajenas a los interesados, tales como 
incumplimientos por eventos acontecidos previamente a la adquisición del suelo, por omisiones derivadas de 
modificaciones supra vinientes en el marco normativo, por actuaciones o eventos acontecidos en casos de 
siniestro o emergencia, y otras similares, circunstancias que previamente deberán ser valoradas y autorizadas por 
la Dirección de Asistencia Técnica. No obstante lo anterior, en ningún caso podrá aceptarse como argumento 
válido, el incumplimiento por desconocimiento de la normatividad vigente aplicable. 

5.4.1 Determinación del monto a contratar 

El monto a contratar por la elaboración y entrega del estudio, así como por el seguimiento administrativo hasta la 
obtención del dictamen correspondiente, se determinará conforme a la siguiente tabla: 

Estudio de daño ambiental

Concepto Monto

Elaboración del estudio de daño ambiental y
obtención del dictamen correspondiente 1,500 veces la UCCM
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Adicionalmente al monto previamente señalado, podrá agregarse el importe correspondiente al pago de derechos, 
conforme al presupuesto que para tales efectos revise y apruebe previamente la Dirección de Asistencia Técnica. 
No obstante lo anterior, el monto final a contratar en ningún caso podrá ser mayor a 80 veces la UCCM por 
vivienda, o mayor al financiamiento autorizado para tales efectos.

5.4.2 Alcances 

Los alcances por la elaboración del Estudio de Daño Ambiental, serán los que establezcan la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra, la Ley de Residuos Sólidos, el Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo, entre otros 
ordenamientos vigentes del Distrito Federal, y demás requisitos que señalen los Lineamientos Técnicos 
correspondientes, que incluyen, mas no limitan, los siguientes: Elaboración del estudio; Ingreso del estudio ante la 
Secretaría del Medio Ambiente; seguimiento administrativo y asesoría técnica hasta la obtención del Resolutivo 
Ambiental; honorarios por la participación del Perito y/o del Responsable Técnico Ambiental del estudio, y en su 
caso, la participación del Director Responsable de Obra; respaldo del Estudio completo en formato digital; y, en su 
caso, el pago de derechos y aprovechamientos derivados de la obtención del Resolutivo.

5.4.3 Ejercicio del crédito 

Para los Estudios de Daño Ambiental, independientemente del tipo de financiamiento autorizado (financiamiento 
directo, financiamiento normal o autoadministración), se podrá solicitar el pago en una sola exhibición al concluir 
los trabajos, o por avances de proyecto en los siguientes términos:

Estudio de Daño Ambiental

Concepto Porcentaje de 
avance

Anticipo 30%
Acreditación del ingreso del estudio

ante la Secretaría de Medio 
Ambiente

40%

Obtención del dictamen 
correspondiente 30%

Total 100%

5.5 SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES  
SEÑALADAS EN LOS RESOLUTIVOS DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL 

Corresponde al financiamiento requerido para coordinar, elaborar y verificar el Seguimiento y Cumplimiento de las 
observaciones establecidas en los Resolutivos Urbanos y/o Ambientales, por medio de informes periódicos de 
cumplimiento a las medidas de prevención, mitigación y compensación establecidas en dichas Resoluciones. 

5.5.1 Determinación del monto a contratar 

El monto a contratar para el seguimiento y cumplimiento de los resolutivos de impacto urbano y ambiental, se 
determinará a razón de 150 veces la UCCM, por cada mes pactado en el periodo de ejecución del respectivo 
contrato de edificación, conforme a las siguientes tablas: 
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Cumplimiento y seguimiento de condicionantes
en resolutivos de impacto urbano y ambiental.

Concepto Monto

Seguimiento de las condicionantes 
ambientales y urbanas (informes periódicos) 150 veces la UCCM mensuales

Periodos de ejecución para trabajos de edificación, 
conforme al número de acciones de vivienda*

Periodos de ejecución para trabajos de edificación, 
conforme al número de acciones de vivienda*

Número de acciones* Periodo sugerido* Número de acciones* Periodo sugerido*

Hasta 25 viviendas 5 meses De 86 a 120 viviendas 10 meses

De 26 a 35 viviendas 6 meses De 121 a 150 viviendas 11 meses

De 36 a 45 viviendas 7 meses De 151 a 179 viviendas 12 meses

De 46 a 65 viviendas 8 meses De 180 a 200 viviendas 13 meses

De 66 a 85 viviendas 9 meses

*Los periodos señalados previamente son aproximados, y se incluyen como referencia para determinar el monto a contratar. En 
caso de convenirse un periodo diferente para la ejecución de los trabajos de edificación, prevalecerá el periodo convenido en el 
respectivo contrato.

Independientemente del número de meses previstos para la ejecución de los trabajos de edificación, deberá 
especificarse tanto en el presupuesto como en el respectivo contrato, el número de informes periódicos a presentar 
y su temporalidad de entrega, el cual podrá ser mensual, bimestral, trimestral, o aquel que resulte más conveniente 
para garantizar el cumplimiento en tiempo y forma, de los requisitos establecidos por la autoridad competente. 

Adicionalmente al monto previamente señalado, podrá agregarse el importe correspondiente al pago de derechos, 
conforme al presupuesto que para tales efectos revise y apruebe previamente la Dirección de Asistencia Técnica. 
No obstante lo anterior, el monto final a contratar en ningún caso podrá ser mayor a 80 veces la UCCM por 
vivienda, o mayor al financiamiento autorizado para tales efectos.

5.5.2 Alcances 

Los alcances por el seguimiento y cumplimiento de las Condicionantes señaladas en los Resolutivos de Impacto 
Urbano y Ambiental, serán los que establezcan la Ley Ambiental de Protección a la Tierra, la Ley de Residuos 
Sólidos, el Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo y la Ley de Desarrollo Urbano, entre otros ordenamientos 
vigentes, y demás requisitos que señalen los Lineamientos Técnicos correspondientes, que incluyen, mas no 
limitan, los siguientes: Coordinación y verificación del seguimiento para el cumplimiento de los Resolutivos Urbanos 
y/o Ambientales; elaboración y presentación de los informes periódicos de cumplimiento de las medidas de 
prevención ante la Secretaría del Medio Ambiente y/o la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; seguimiento 
administrativo hasta la obtención del Vo. Bo. y/o liberación de las Condicionantes Ambientales y/o Urbanas;
honorarios por la participación del Perito y/o del Responsable Técnico Ambiental del estudio y, en su caso, la 
participación del Director Responsable de Obra; respaldo del Estudio completo en formato digital; y, en su caso, el 
pago de derechos y aprovechamientos derivados de la obtención del Resolutivo.
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5.5.3 Ejercicio del crédito 

Para el seguimiento y/o cumplimiento de las Condicionantes señaladas en los Resolutivos de Impacto Urbano y/o
Ambiental, independientemente del tipo de financiamiento autorizado (financiamiento directo, financiamiento 
normal o autoadministración), se podrá solicitar el pago en una sola exhibición al concluir los trabajos, o por 
avances de proyecto en los siguientes términos: 

Cumplimiento y seguimiento de condicionantes
de resolutivos de impacto urbano y ambiental.

Concepto Porcentaje de avance

Presentación de los informes periódicos Hasta el 70% 
del monto contratado

Obtención del Vo. Bo. y Liberación de
condicionantes ambientales y/o urbanas 30%

Total 100%

El crédito podrá ejercerse en pagos parciales por avances o en una sola exhibición al concluir los trabajos.
Tratándose de pagos por avances, se establecerá de común acuerdo con el responsable del estudio, el número de 
pagos parciales requeridos y su periodo de pago, que corresponderán con el número de informes preventivos 
pactados y su periodo de presentación. El importe por cada pago parcial, se determinará dividiendo el 70% del 
monto total a contratar entre el número de pagos propuestos, mientras que el 30% restante se ejercerá contra la
obtención del Vo. Bo. y/o la liberación de las condicionantes ambientales y/o urbanas. 

CAPÍTULO 6. PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL  
PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA EN CONJUNTO 

Consiste en el financiamiento para desarrollar el  instrumento de planeación, que se implementará con la finalidad 
de determinar las acciones de prevención, auxilio y recuperación, destinadas a salvaguardar la integridad física de 
las personas que habitan, laboran o concurren a determinados inmuebles, así como para proteger las 
instalaciones, bienes, entorno e información, ante la ocurrencia de un riesgo, emergencia, siniestro o desastre, 
durante los procesos de edificación del Programa de Vivienda en Conjunto. 

6.1 Determinación del monto a contratar 

El monto a contratar por el programa interno de protección civil, tendrá un costo inicial de 320 veces la UCCM en 
proyectos de hasta 10 acciones de vivienda; dicho monto se incrementará en 160 veces la UCCM, por cada 10 
acciones de vivienda adicionales o fracción a partir de una vivienda, conforme a la siguiente tabla: 
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Programa interno de protección civil Programa interno de protección civil

Número de acciones* Monto* Número de acciones* Monto*

Hasta 10 viviendas 320 veces la UCCM De 51 a 60 viviendas 1,120 veces la UCCM

De 11 a 20 viviendas 480 veces la UCCM De 61 a 70 viviendas 1,280 veces la UCCM

De 21 a 30 viviendas 640 veces la UCCM De 71 a 80 viviendas 1,440 veces la UCCM

De 31 a 40 viviendas 800 veces la UCCM De 81 a 90 viviendas 1,600 veces la UCCM

De 41 a 50 viviendas 960 veces la UCCM De 91 a 100 viviendas 1,760 veces la UCCM

*Por cada 10 acciones de vivienda adicionales o fracción a partir de una vivienda, se incrementará el monto a contratar en 160
veces la UCCM.

Adicionalmente al monto previamente señalado, podrá agregarse el importe correspondiente al pago de derechos, 
conforme al presupuesto que para tales efectos revise y apruebe previamente la Dirección de Asistencia Técnica. 
No obstante lo anterior, el monto final a contratar en ningún caso podrá ser mayor a 80 veces la UCCM por 
vivienda, o mayor al financiamiento autorizado para tales efectos.

6.2 Alcances 

Los alcances por la elaboración de Estudios de Riesgo en Materia de Protección Civil, serán los que establezcan la 
Ley del Sistema de Protección Civil y su Reglamento, así como los Términos de Referencia para la elaboración de 
Programas Internos de Protección Civil, que incluyen, mas no limitan, los siguientes: elaboración del Estudio con 
diagnóstico de Riesgos Internos y Externos; análisis de vulnerabilidad; capacitación de las brigadas básicas como 
son primeros auxilios esenciales, prevención y combate de incendios, búsqueda y rescate, evacuación y 
comunicación en el sitio de la obra, entre otras; otorgamiento de las constancias respectivas por la capacitación de 
brigadas; honorarios por la participación del Tercero Acreditado en materia de Protección Civil; seguimiento 
administrativo y asesoría técnica hasta la obtención del Dictamen favorable; respaldo del Estudio completo en 
formato digital; y, en su caso, el pago de derechos y aprovechamientos derivados de la obtención del Resolutivo.

6.3 Ejercicio del crédito 

Para los programas internos de protección civil, independientemente del tipo de financiamiento autorizado 
(financiamiento directo, financiamiento normal o autoadministración), se podrá solicitar el pago en una sola 
exhibición al concluir los trabajos, o por avances de proyecto en los siguientes términos:

Estudios de riesgo en materia de protección civil

Concepto Porcentaje de 
avance

Anticipo 30%
Entrega del estudio ante Protección 

Civil 50%

Obtención del dictamen 
correspondiente 20%

Total 100%
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CAPÍTULO 7. CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS GEOLÓGICOS ESPECIALIZADOS 

Consiste en el financiamiento para elaborar los estudios preliminares, que permitan las características geológicas 
prevalecientes en el subsuelo de un predio, así como para descartar la presencia de anomalías tales como minas, 
cavernas, grietas, hundimientos, etcétera, a fin de determinar su factibilidad técnica. Estos estudios son adicionales 
y complementarios al estudio de mecánica de suelos, requerido para el desarrollo del proyecto ejecutivo.

Todo estudio geológico especializado deberá ejecutarse con el respaldo de un especialista acreditado en la 
materia y su elaboración deberá justificarse previamente, ya sea por la solicitud expresa emitida por autoridad 
competente, cuando sea requerido por la normatividad vigente aplicable, ante la sospecha de irregularidades 
geológicas en el predio y/o ante el conocimiento de la presencia de irregularidades geológicas en la zona.

Previamente a la contratación de los estudios geológicos especializados, el especialista deberá precisar los 
trabajos a ejecutar, sus características técnicas, el periodo de ejecución y alcances, detallando las conclusiones y 
recomendaciones que se pretenden obtener, en estricto apego a la normatividad vigente aplicable, incluida la 
asesoría técnica y, en su caso, las gestiones requeridas hasta la obtención del dictamen correspondiente, mismos 
que previamente la Dirección de Asistencia Técnica evaluará y aprobará.

7.1 Determinación del tipo de estudio geológico requerido 

El especialista determinará el tipo de estudios o combinación de estudios requeridos para cada caso, ya sea con 
métodos directos o indirectos, así como los alcances necesarios para una correcta interpretación de las 
características del subsuelo. No obstante lo anterior, los estudios geológicos que por sus alcances se consideran 
suficientes para determinar las condiciones geológicas antes referidas, y por tanto aceptados por la Dirección de 
Asistencia Técnica, se detallan en los capítulos 7.2 y 7.3 de este Arancel. 

En caso de que el especialista considere que se requiere de un estudio diferente a los antes mencionados, deberá 
justificarlo por escrito, detallando las características y alcances del trabajo a ejecutar, así como el presupuesto 
correspondiente, aspectos que serán evaluados y en su caso aprobados por  la Dirección de Asistencia Técnica.

7.2 Estudios indirectos 

 Down Hole Radial

Este estudio contempla un pozo de 25 metros de profundidad debidamente ademado; las radiaciones 
horizontales se harán a equidistancias máximas de 5 metros, y las lecturas dentro del pozo se harán a 
cada metro de profundidad, realizando al menos 100 metros de radiaciones horizontales. 

El monto a contratar para este estudio, se determinará considerando  los metros de radiaciones 
horizontales hasta 6.50 veces la UCCM por cada metro lineal. Para este estudio se requiere realizar al 
menos, una perforación hasta la profundidad mínima requerida (25 metros), para la cual se contempla un 
monto a contratar hasta de 11.00 veces la UCCM por cada metro lineal.

 Alicatas Dipolares (Dipolo-Dipolo)

En este estudio se deberá garantizar al menos 15 metros de profundidad de exploración, y se deberán 
realizar al menos 100 metros de línea de exploración con mediciones equidistantes de máximo 5 metros. 
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El monto a contratar para este estudio, se determinará considerando  los metros de líneas de exploración 
hasta 3.0 veces la UCCM por cada metro lineal.

 Georadar

En este estudio se deberá garantizar una exploración de al menos 10 metros de profundidad de 
exploración y se deberán realizar al menos 100 metros de línea de exploración. El monto a contratar para 
este estudio, se determinará considerando  los metros de líneas de exploración hasta 2.5 veces la UCCM 
por cada metro lineal.

7.3 Estudios directos 

 Sondeos de Penetración Estándar SPT

En caso de detectarse anomalías geológicas al realizar estudios indirectos, adicionalmente se deberán 
realizar estudios directos (Sondeos de Penetración Estándar SPT), cuyo número y alcances serán 
determinados por el especialista. El monto a contratar para los Sondeos de Penetración Estándar, se 
determinará considerando  los metros de exploración hasta 10 veces la UCCM por cada metro lineal.

Tabla resumen para estudios geológicos especializados

Tipo de estudio
Costo máximo por 

metro lineal de sondeo, 
en veces la UCCM

Metros lineales mínimos 
a realizar por estudio

Costo mínimo por 
estudio en veces la 

UCCM
Down Hole Radial 6.50 100 650
Perforación para

Down Hole Radial 11 25 275

Alicatas Dipolares
(Dipolo-Dipolo) 3 100 300

Georadar 2.5 100 250
Pozos de exploración

(penetración estándar SPT) 10 - -

7.4 Determinación del monto a contratar  

El monto a contratar dependerá del tipo de estudio a realizar, sus características y alcances. Tratándose de 
proyectos de gran intensidad, podrán aplicarse disminuciones progresivas al costo máximo por metro lineal de 
sondeo sugerido en este Arancel, conforme al presupuesto que para tales efectos revise y apruebe previamente la 
Dirección de Asistencia Técnica.  

El monto final a contratar en ningún caso podrá ser mayor a 80 veces la UCCM por vivienda, o mayor al 
financiamiento autorizado para tales efectos.

7.5 Ejercicio del crédito 

Para los estudios geológicos especializados, independientemente del tipo de financiamiento autorizado 
(financiamiento directo, financiamiento normal o autoadministración), se podrá solicitar el pago en una sola 

23



Instituto de Vivienda del Distrito Federal 
Dirección General 

Dirección Ejecutiva de Operación 
Dirección de Asistencia Técnica 

Página 24
Canela 660, piso 2 

Col. Granjas México, Del. Iztacalco, C.P. 08400 
T. 5141 0300 Ext. 5404

www.invi.df.gob.mx 

exhibición al concluir los trabajos, o por avances de proyecto, que por la cantidad de variables que pueden 
presentarse en cada caso, se propondrán de forma particular para cada estudio, condiciones que previamente 
serán evaluadas y en su caso aprobadas por  la Dirección de Asistencia Técnica.

CAPÍTULO 8. COMPRA DE POTENCIAL DE DESARROLLO URBANO  
(TRANSFERENCIA Y/O POLÍGONO DE ACTUACIÓN) 

El monto a financiar por la compra de Potencial de Desarrollo Urbano (Transferencia y/o Polígono de Actuación), 
será de hasta 2,000 veces la UCCM por cada acción vivienda. 

CAPÍTULO 9. OTROS DICTÁMENES DE FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Para el caso de los estudios y proyectos donde se requieran de dictámenes de factibilidad técnica diferentes a los 
desglosados previamente, se tomará en cuenta lo siguiente:

En la determinación del monto a contratar, la Dirección de Asistencia Técnica verificará, evaluará y aprobará los 
presupuestos presentados por los asesores técnicos y/o prestadores de servicios, para lo cual podrá recurrir a 
estudios de mercado, a fin de contrastar los parámetros de costo y los alcances propuestos para dichos trabajos. 

Los alcances por la elaboración de dichos dictámenes de factibilidad técnica, serán lo que defina este Arancel o, en 
su defecto, aquellos que establezca la normatividad vigente aplicable, incluida la asesoría técnica y las gestiones 
requeridas hasta la obtención del dictamen correspondiente, mismos que previamente la Dirección de Asistencia 
Técnica evaluará y aprobará. 

El monto final a contratar en ningún caso podrá ser mayor a 80 veces la UCCM por vivienda, o mayor al 
financiamiento autorizado para tales efectos.
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SECCIÓN IV.

TABULADORES PARA 

PROYECTOS EJECUTIVOS
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CAPÍTULO 11. 

TABULADOR PARA 

PROYECTOS EJECUTIVOS 

DE OBRA NUEVA 
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180.00 UCCM
141.50 UCCM
120.50 UCCM
96.00 UCCM
82.00 UCCM

desde 1 hasta 10* $72,898.56 $36,413.44 $7,289.86 $5,827.58 $4,372.48 $4,372.48 $131,174.40

11 $79,585.23 $40,054.78 $7,958.37 $6,362.00 $4,773.46 $4,773.46 $143,507.30

12 $86,162.23 $43,696.13 $8,615.89 $6,887.63 $5,167.84 $5,167.84 $155,697.56

13 $92,629.56 $47,337.47 $9,262.42 $7,404.47 $5,555.63 $5,555.63 $167,745.18

14 $98,987.21 $50,978.82 $9,897.95 $7,912.52 $5,936.82 $5,936.82 $179,650.15

15 $105,235.20 $54,620.16 $10,522.49 $8,411.78 $6,311.42 $6,311.42 $191,412.48

16 $111,373.52 $58,261.50 $11,136.03 $8,902.26 $6,679.43 $6,679.43 $203,032.17

17 $117,402.16 $61,902.85 $11,738.58 $9,383.94 $7,040.84 $7,040.84 $214,509.21

18 $123,321.14 $62,116.10 $12,330.13 $9,856.83 $7,395.66 $7,395.66 $222,415.52

19 $129,130.44 $62,160.64 $12,910.69 $10,320.94 $7,743.88 $7,743.88 $230,010.47

20 $134,830.08 $62,200.71 $13,480.26 $10,776.25 $8,085.50 $8,085.50 $237,458.31

21 $140,420.04 $62,320.76 $14,038.83 $11,222.78 $8,420.54 $8,420.54 $244,843.49

22 $145,900.34 $62,548.03 $14,586.40 $11,660.52 $8,748.97 $8,748.97 $252,193.24

23 $151,270.96 $62,881.61 $15,122.99 $12,089.47 $9,070.82 $9,070.82 $259,506.66

24 $156,531.92 $63,310.36 $15,648.57 $12,509.63 $9,386.07 $9,386.07 $266,772.60

25 $161,683.20 $63,821.20 $16,163.16 $12,921.00 $9,694.72 $9,694.72 $273,978.00

26 $166,724.81 $64,402.16 $16,666.76 $13,323.58 $9,996.78 $9,996.78 $281,110.87

27 $171,656.76 $65,043.01 $17,159.36 $13,717.37 $10,292.24 $10,292.24 $288,160.99

28 $176,479.03 $65,735.65 $17,640.97 $14,102.37 $10,581.11 $10,581.11 $295,120.26

29 $181,191.63 $66,473.61 $18,111.59 $14,478.58 $10,863.39 $10,863.39 $301,982.19

30 $185,794.56 $67,251.73 $18,571.21 $14,846.01 $11,139.07 $11,139.07 $308,741.65

31 $191,232.20 $68,066.06 $19,118.62 $15,283.62 $11,467.41 $11,467.41 $316,635.34

32 $196,621.11 $68,913.45 $19,661.42 $15,717.54 $11,792.98 $11,792.98 $324,499.49

33 $201,961.27 $69,791.46 $20,199.59 $16,147.76 $12,115.78 $12,115.78 $332,331.64

34 $207,252.68 $71,355.32 $20,733.15 $16,574.29 $12,435.81 $12,435.81 $340,787.06

35 $212,495.36 $72,886.77 $21,262.08 $16,997.12 $12,753.07 $12,753.07 $349,147.47

36 $217,689.29 $74,385.81 $21,786.39 $17,416.26 $13,067.55 $13,067.55 $357,412.86

37 $222,834.48 $75,852.44 $22,306.08 $17,831.71 $13,379.26 $13,379.26 $365,583.24

38 $227,930.93 $77,286.65 $22,821.15 $18,243.46 $13,688.20 $13,688.20 $373,658.60

39 $232,978.64 $78,688.45 $23,331.60 $18,651.52 $13,994.37 $13,994.37 $381,638.95

40 $237,977.60 $80,057.83 $23,837.43 $19,055.88 $14,297.77 $14,297.77 $389,524.28

41 $242,927.82 $81,394.80 $24,338.64 $19,456.55 $14,598.40 $14,598.40 $397,314.61

42 $247,829.30 $82,699.36 $24,835.22 $19,853.53 $14,896.25 $14,896.25 $405,009.91

43 $252,682.04 $83,971.51 $25,327.19 $20,246.81 $15,191.33 $15,191.33 $412,610.21

44 $257,486.03 $85,211.24 $25,814.54 $20,636.40 $15,483.64 $15,483.64 $420,115.49

45 $262,241.28 $86,418.55 $26,297.26 $21,022.29 $15,773.18 $15,773.18 $427,525.75

46 $266,947.79 $87,593.46 $26,775.36 $21,404.49 $16,059.95 $16,059.95 $434,841.01

47 $271,605.56 $88,735.95 $27,248.84 $21,783.00 $16,343.95 $16,343.95 $442,061.25

48 $276,214.58 $89,846.03 $27,717.71 $22,157.81 $16,625.17 $16,625.17 $449,186.47

49 $280,774.86 $90,923.69 $28,181.95 $22,528.93 $16,903.63 $16,903.63 $456,216.68

50 $285,286.40 $91,968.94 $28,641.57 $22,896.35 $17,179.31 $17,179.31 $463,151.88

51 $289,749.20 $92,981.78 $29,096.56 $23,260.09 $17,452.22 $17,452.22 $469,992.06

52 $294,163.25 $93,962.21 $29,546.94 $23,620.12 $17,722.35 $17,722.35 $476,737.23

53 $298,528.56 $94,910.22 $29,992.70 $23,976.46 $17,989.72 $17,989.72 $483,387.38

54 $302,845.13 $95,825.82 $30,433.83 $24,329.11 $18,254.32 $18,254.32 $489,942.53

55 $307,112.96 $96,709.00 $30,870.35 $24,678.07 $18,516.14 $18,516.14 $496,402.65

56 $311,332.04 $97,559.77 $31,302.24 $25,023.33 $18,775.19 $18,775.19 $502,767.77

TOTAL

TECHO FINANCIERO POR ACCIÓN DE VIVIENDA

C/DUYA C/I

HASTA 29 ACCIONES:

DE 30 A 59 ACCIONES:

DE 60 A 159 ACCIONES:

DE 160 A 499 ACCIONES:

DE 500 ACCIONES EN ADELANTE:

ESTUDIOS Y PROYECTOS OBRAS 
NUEVAS

ESTUDIO DE MECÁNICA DE 
SUELOS DRO C/SEACCIONES DE VIVIENDA INVI

ARANCEL INVI 2016
ESTUDIOS Y PROYECTOS

RESUMEN GENERAL PARA OBRA NUEVA
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57 $315,502.39 $98,378.13 $31,729.52 $25,364.89 $19,031.47 $19,031.47 $509,037.87

58 $319,623.99 $99,164.07 $32,152.17 $25,702.77 $19,284.98 $19,284.98 $515,212.95

59 $323,696.84 $99,917.60 $32,570.20 $26,036.94 $19,535.71 $19,535.71 $521,293.02

60 $327,720.96 $100,638.72 $32,983.61 $26,367.43 $19,783.68 $19,783.68 $527,278.08

61 $332,518.36 $102,093.04 $33,464.81 $26,752.11 $20,072.31 $20,072.31 $534,972.93

62 $337,293.97 $103,540.04 $33,943.77 $27,134.99 $20,359.59 $20,359.59 $542,631.94

63 $342,047.78 $104,979.73 $34,420.48 $27,516.07 $20,645.52 $20,645.52 $550,255.10

64 $346,779.81 $106,412.11 $34,894.94 $27,895.36 $20,930.10 $20,930.10 $557,842.43

65 $351,490.05 $107,837.18 $35,367.15 $28,272.86 $21,213.34 $21,213.34 $565,393.92

66 $356,178.49 $109,254.94 $35,837.12 $28,648.56 $21,495.23 $21,495.23 $572,909.57

67 $360,845.15 $110,665.39 $36,304.85 $29,022.46 $21,775.77 $21,775.77 $580,389.38

68 $365,490.01 $112,068.53 $36,770.32 $29,394.56 $22,054.96 $22,054.96 $587,833.34

69 $370,113.09 $113,464.35 $37,233.55 $29,764.87 $22,332.81 $22,332.81 $595,241.47

70 $374,714.37 $114,852.86 $37,694.53 $30,133.39 $22,609.31 $22,609.31 $602,613.76

71 $379,293.86 $116,234.07 $38,153.27 $30,500.10 $22,884.46 $22,884.46 $609,950.21

72 $383,851.56 $117,607.96 $38,609.75 $30,865.02 $23,158.26 $23,158.26 $617,250.82

73 $388,387.47 $118,974.54 $39,064.00 $31,228.15 $23,430.72 $23,430.72 $624,515.58

74 $392,901.59 $120,333.80 $39,515.99 $31,589.48 $23,701.82 $23,701.82 $631,744.51

75 $397,393.92 $121,685.76 $39,965.74 $31,949.01 $23,971.58 $23,971.58 $638,937.60

76 $401,864.46 $123,030.41 $40,413.24 $32,306.75 $24,240.00 $24,240.00 $646,094.85

77 $406,313.21 $124,367.74 $40,858.50 $32,662.69 $24,507.06 $24,507.06 $653,216.26

78 $410,740.16 $125,697.76 $41,301.50 $33,016.84 $24,772.78 $24,772.78 $660,301.82

79 $415,145.33 $127,020.47 $41,742.27 $33,369.19 $25,037.15 $25,037.15 $667,351.55

80 $419,528.70 $128,335.87 $42,180.78 $33,719.74 $25,300.17 $25,300.17 $674,365.44

81 $423,890.29 $129,643.96 $42,617.05 $34,068.50 $25,561.85 $25,561.85 $681,343.49

82 $428,230.08 $130,944.74 $43,051.07 $34,415.46 $25,822.18 $25,822.18 $688,285.70

83 $432,548.09 $132,238.20 $43,482.84 $34,760.62 $26,081.16 $26,081.16 $695,192.06

84 $436,844.30 $133,524.36 $43,912.37 $35,103.99 $26,338.79 $26,338.79 $702,062.59

85 $441,118.72 $134,803.20 $44,339.65 $35,445.56 $26,595.07 $26,595.07 $708,897.28

86 $445,371.35 $136,074.73 $44,764.69 $35,785.34 $26,850.01 $26,850.01 $715,696.13

87 $449,602.19 $137,338.95 $45,187.48 $36,123.32 $27,103.60 $27,103.60 $722,459.14

88 $453,811.24 $138,595.86 $45,608.02 $36,459.51 $27,355.84 $27,355.84 $729,186.30

89 $457,998.50 $139,845.46 $46,026.31 $36,793.89 $27,606.73 $27,606.73 $735,877.63

90 $462,163.97 $141,087.74 $46,442.36 $37,126.49 $27,856.28 $27,856.28 $742,533.12

91 $466,307.65 $142,322.72 $46,856.16 $37,457.28 $28,104.48 $28,104.48 $749,152.77

92 $470,429.53 $143,550.38 $47,267.71 $37,786.28 $28,351.33 $28,351.33 $755,736.58

93 $474,529.63 $144,770.73 $47,677.02 $38,113.49 $28,596.84 $28,596.84 $762,284.54

94 $478,607.93 $145,983.77 $48,084.08 $38,438.90 $28,840.99 $28,840.99 $768,796.67

95 $482,664.45 $147,189.50 $48,488.90 $38,762.51 $29,083.80 $29,083.80 $775,272.96

96 $486,699.17 $148,387.92 $48,891.46 $39,084.33 $29,325.26 $29,325.26 $781,713.41

97 $490,712.10 $149,579.03 $49,291.78 $39,404.35 $29,565.38 $29,565.38 $788,118.02

98 $494,703.25 $150,762.82 $49,689.86 $39,722.57 $29,804.14 $29,804.14 $794,486.78

99 $498,672.60 $151,939.31 $50,085.68 $40,039.00 $30,041.56 $30,041.56 $800,819.71

100 $502,620.16 $153,108.48 $50,479.27 $40,353.63 $30,277.63 $30,277.63 $807,116.80

101 $506,545.93 $154,270.34 $50,870.60 $40,666.47 $30,512.36 $30,512.36 $813,378.05

102 $510,449.91 $155,424.89 $51,259.69 $40,977.51 $30,745.73 $30,745.73 $819,603.46

103 $514,332.10 $156,572.13 $51,646.53 $41,286.75 $30,977.76 $30,977.76 $825,793.02

104 $518,192.50 $157,712.06 $52,031.12 $41,594.20 $31,208.44 $31,208.44 $831,946.75
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105 $522,031.10 $158,844.67 $52,413.47 $41,899.85 $31,437.77 $31,437.77 $838,064.64

106 $525,847.92 $159,969.98 $52,793.57 $42,203.71 $31,665.76 $31,665.76 $844,146.69

107 $529,642.95 $161,087.97 $53,171.42 $42,505.77 $31,892.40 $31,892.40 $850,192.90

108 $533,416.18 $162,198.65 $53,547.03 $42,806.03 $32,117.69 $32,117.69 $856,203.26

109 $537,167.63 $163,302.02 $53,920.39 $43,104.50 $32,341.63 $32,341.63 $862,177.79

110 $540,897.28 $164,398.08 $54,291.50 $43,401.17 $32,564.22 $32,564.22 $868,116.48

111 $544,605.14 $165,486.83 $54,660.37 $43,696.05 $32,785.47 $32,785.47 $874,019.33

112 $548,291.22 $166,568.26 $55,026.99 $43,989.13 $33,005.37 $33,005.37 $879,886.34

113 $551,955.50 $167,642.39 $55,391.36 $44,280.41 $33,223.92 $33,223.92 $885,717.50

114 $555,597.99 $168,709.20 $55,753.49 $44,569.90 $33,441.13 $33,441.13 $891,512.83

115 $559,218.69 $169,768.70 $56,113.37 $44,857.59 $33,656.99 $33,656.99 $897,272.32

116 $562,817.60 $170,820.89 $56,471.00 $45,143.48 $33,871.50 $33,871.50 $902,995.97

117 $566,394.72 $171,865.77 $56,826.39 $45,427.58 $34,084.66 $34,084.66 $908,683.78

118 $569,950.04 $172,903.34 $57,179.53 $45,709.89 $34,296.47 $34,296.47 $914,335.74

119 $573,483.58 $173,933.60 $57,530.42 $45,990.39 $34,506.94 $34,506.94 $919,951.87

120 $576,995.33 $174,956.54 $57,879.07 $46,269.11 $34,716.06 $34,716.06 $925,532.16

121 $580,485.28 $175,972.18 $58,225.47 $46,546.02 $34,923.83 $34,923.83 $931,076.61

122 $583,953.45 $176,980.50 $58,569.62 $46,821.14 $35,130.25 $35,130.25 $936,585.22

123 $587,399.82 $177,981.51 $58,911.53 $47,094.46 $35,335.33 $35,335.33 $942,057.98

124 $590,824.41 $178,975.21 $59,251.18 $47,365.99 $35,539.06 $35,539.06 $947,494.91

125 $594,227.20 $179,961.60 $59,588.60 $47,635.72 $35,741.44 $35,741.44 $952,896.00

126 $597,608.20 $180,940.68 $59,923.76 $47,903.66 $35,942.47 $35,942.47 $958,261.25

127 $600,967.41 $181,912.44 $60,256.68 $48,169.80 $36,142.16 $36,142.16 $963,590.66

128 $604,304.83 $182,876.90 $60,587.36 $48,434.14 $36,340.50 $36,340.50 $968,884.22

129 $607,620.46 $183,834.04 $60,915.78 $48,696.69 $36,537.49 $36,537.49 $974,141.95

130 $610,914.30 $184,783.87 $61,241.96 $48,957.44 $36,733.13 $36,733.13 $979,363.84

131 $614,186.35 $185,726.39 $61,565.89 $49,216.39 $36,927.43 $36,927.43 $984,549.89

132 $617,436.61 $186,661.60 $61,887.58 $49,473.55 $37,120.38 $37,120.38 $989,700.10

133 $620,665.08 $187,589.50 $62,207.02 $49,728.91 $37,311.98 $37,311.98 $994,814.46

134 $623,871.75 $188,510.09 $62,524.21 $49,982.48 $37,502.23 $37,502.23 $999,892.99

135 $627,056.64 $189,423.36 $62,839.16 $50,234.25 $37,691.14 $37,691.14 $1,004,935.68

136 $630,219.73 $190,329.32 $63,151.86 $50,484.23 $37,878.69 $37,878.69 $1,009,942.53

137 $633,361.04 $191,227.98 $63,462.31 $50,732.41 $38,064.90 $38,064.90 $1,014,913.54

138 $636,480.55 $192,119.32 $63,770.51 $50,978.79 $38,249.77 $38,249.77 $1,019,848.70

139 $639,578.28 $193,003.35 $64,076.47 $51,223.37 $38,433.28 $38,433.28 $1,024,748.03

140 $642,654.21 $193,880.06 $64,380.18 $51,466.16 $38,615.45 $38,615.45 $1,029,611.52

141 $645,708.35 $194,749.47 $64,681.65 $51,707.16 $38,796.27 $38,796.27 $1,034,439.17

142 $648,740.70 $195,611.57 $64,980.87 $51,946.36 $38,975.74 $38,975.74 $1,039,230.98

143 $651,751.26 $196,466.35 $65,277.84 $52,183.76 $39,153.87 $39,153.87 $1,043,986.94

144 $654,740.03 $197,313.82 $65,572.57 $52,419.37 $39,330.64 $39,330.64 $1,048,707.07

145 $657,707.01 $198,153.98 $65,865.04 $52,653.18 $39,506.07 $39,506.07 $1,053,391.36

146 $660,652.20 $198,986.83 $66,155.28 $52,885.19 $39,680.16 $39,680.16 $1,058,039.81

147 $663,575.59 $199,812.37 $66,443.26 $53,115.41 $39,852.89 $39,852.89 $1,062,652.42

148 $666,477.20 $200,630.60 $66,729.00 $53,343.83 $40,024.28 $40,024.28 $1,067,229.18

149 $669,357.01 $201,441.52 $67,012.49 $53,570.46 $40,194.32 $40,194.32 $1,071,770.11

150 $672,215.04 $202,245.12 $67,293.74 $53,795.29 $40,363.01 $40,363.01 $1,076,275.20

151 $675,051.27 $203,041.41 $67,572.73 $54,018.32 $40,530.35 $40,530.35 $1,080,744.45

152 $677,865.72 $203,830.39 $67,849.49 $54,239.56 $40,696.35 $40,696.35 $1,085,177.86
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153 $680,658.37 $204,612.07 $68,123.99 $54,459.00 $40,861.00 $40,861.00 $1,089,575.42

154 $683,429.23 $205,386.42 $68,396.25 $54,676.65 $41,024.30 $41,024.30 $1,093,937.15

155 $686,178.30 $206,153.47 $68,666.26 $54,892.50 $41,186.25 $41,186.25 $1,098,263.04

156 $688,905.58 $206,913.21 $68,934.03 $55,106.55 $41,346.86 $41,346.86 $1,102,553.09

157 $691,611.07 $207,665.63 $69,199.54 $55,318.81 $41,506.12 $41,506.12 $1,106,807.30

158 $694,294.77 $208,410.75 $69,462.81 $55,529.27 $41,664.03 $41,664.03 $1,111,025.66

159 $696,956.68 $209,148.55 $69,723.84 $55,737.94 $41,820.59 $41,820.59 $1,115,208.19

160 $699,596.80 $209,879.04 $69,982.62 $55,944.81 $41,975.81 $41,975.81 $1,119,354.88

161 $703,619.67 $211,156.84 $70,386.06 $56,267.32 $42,217.79 $42,217.79 $1,125,865.47

162 $707,638.20 $212,434.22 $70,789.07 $56,589.49 $42,459.52 $42,459.52 $1,132,370.03

163 $711,652.38 $213,711.18 $71,191.67 $56,911.33 $42,701.00 $42,701.00 $1,138,868.56

164 $715,662.23 $214,987.72 $71,593.84 $57,232.83 $42,942.22 $42,942.22 $1,145,361.06

165 $719,667.73 $216,263.83 $71,995.59 $57,554.00 $43,183.19 $43,183.19 $1,151,847.53

166 $723,668.88 $217,539.52 $72,396.92 $57,874.82 $43,423.91 $43,423.91 $1,158,327.97

167 $727,665.70 $218,814.80 $72,797.82 $58,195.31 $43,664.38 $43,664.38 $1,164,802.38

168 $731,658.17 $220,089.65 $73,198.31 $58,515.46 $43,904.59 $43,904.59 $1,171,270.76

169 $735,646.29 $221,364.07 $73,598.37 $58,835.28 $44,144.55 $44,144.55 $1,177,733.12

170 $739,630.08 $222,638.08 $73,998.01 $59,154.75 $44,384.26 $44,384.26 $1,184,189.44

171 $743,609.52 $223,911.66 $74,397.23 $59,473.89 $44,623.71 $44,623.71 $1,190,639.73

172 $747,584.62 $225,184.83 $74,796.03 $59,792.70 $44,862.91 $44,862.91 $1,197,084.00

173 $751,555.38 $226,457.57 $75,194.41 $60,111.16 $45,101.86 $45,101.86 $1,203,522.23

174 $755,521.79 $227,729.89 $75,592.36 $60,429.29 $45,340.55 $45,340.55 $1,209,954.44

175 $759,483.86 $229,001.79 $75,989.89 $60,747.08 $45,578.99 $45,578.99 $1,216,380.61

176 $763,441.59 $230,273.26 $76,387.01 $61,064.54 $45,817.18 $45,817.18 $1,222,800.76

177 $767,394.97 $231,544.32 $76,783.69 $61,381.66 $46,055.12 $46,055.12 $1,229,214.87

178 $771,344.01 $232,814.95 $77,179.96 $61,698.44 $46,292.80 $46,292.80 $1,235,622.96

179 $775,288.71 $234,085.17 $77,575.81 $62,014.88 $46,530.23 $46,530.23 $1,242,025.02

180 $779,229.06 $235,354.96 $77,971.23 $62,330.98 $46,767.41 $46,767.41 $1,248,421.04

181 $783,165.08 $236,624.32 $78,366.23 $62,646.75 $47,004.33 $47,004.33 $1,254,811.04

182 $787,096.74 $237,893.27 $78,760.81 $62,962.18 $47,241.00 $47,241.00 $1,261,195.01

183 $791,024.07 $239,161.80 $79,154.97 $63,277.28 $47,477.42 $47,477.42 $1,267,572.95

184 $794,947.05 $240,429.90 $79,548.71 $63,592.04 $47,713.58 $47,713.58 $1,273,944.86

185 $798,865.69 $241,697.58 $79,942.02 $63,906.45 $47,949.49 $47,949.49 $1,280,310.74

186 $802,779.99 $242,964.84 $80,334.92 $64,220.54 $48,185.15 $48,185.15 $1,286,670.59

187 $806,689.95 $244,231.68 $80,727.39 $64,534.28 $48,420.56 $48,420.56 $1,293,024.41

188 $810,595.56 $245,498.10 $81,119.44 $64,847.69 $48,655.71 $48,655.71 $1,299,372.20

189 $814,496.82 $246,764.09 $81,511.06 $65,160.76 $48,890.61 $48,890.61 $1,305,713.96

190 $818,393.75 $248,029.67 $81,902.27 $65,473.50 $49,125.26 $49,125.26 $1,312,049.69

191 $822,286.33 $249,294.82 $82,293.05 $65,785.89 $49,359.65 $49,359.65 $1,318,379.40

192 $826,174.57 $250,559.55 $82,683.42 $66,097.95 $49,593.79 $49,593.79 $1,324,703.07

193 $830,058.47 $251,823.86 $83,073.36 $66,409.67 $49,827.68 $49,827.68 $1,331,020.71

194 $833,938.02 $253,087.74 $83,462.88 $66,721.06 $50,061.31 $50,061.31 $1,337,332.33

195 $837,813.23 $254,351.21 $83,851.97 $67,032.11 $50,294.69 $50,294.69 $1,343,637.91

196 $841,684.10 $255,614.25 $84,240.65 $67,342.82 $50,527.82 $50,527.82 $1,349,937.46

197 $845,550.62 $256,876.88 $84,628.90 $67,653.19 $50,760.70 $50,760.70 $1,356,230.99

198 $849,412.81 $258,139.08 $85,016.73 $67,963.23 $50,993.32 $50,993.32 $1,362,518.49

199 $853,270.65 $259,400.85 $85,404.14 $68,272.93 $51,225.69 $51,225.69 $1,368,799.95

200 $857,124.14 $260,662.21 $85,791.13 $68,582.29 $51,457.81 $51,457.81 $1,375,075.39
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201 $860,973.29 $261,923.15 $86,177.70 $68,891.32 $51,689.67 $51,689.67 $1,381,344.79

202 $864,818.10 $263,183.66 $86,563.84 $69,200.00 $51,921.28 $51,921.28 $1,387,608.17

203 $868,658.57 $264,443.75 $86,949.56 $69,508.35 $52,152.64 $52,152.64 $1,393,865.52

204 $872,494.69 $265,703.42 $87,334.86 $69,816.37 $52,383.74 $52,383.74 $1,400,116.84

205 $876,326.47 $266,962.67 $87,719.74 $70,124.04 $52,614.60 $52,614.60 $1,406,362.13

206 $880,153.91 $268,221.50 $88,104.20 $70,431.38 $52,845.19 $52,845.19 $1,412,601.39

207 $883,977.01 $269,479.91 $88,488.24 $70,738.38 $53,075.54 $53,075.54 $1,418,834.62

208 $887,795.76 $270,737.89 $88,871.85 $71,045.05 $53,305.63 $53,305.63 $1,425,061.82

209 $891,610.17 $271,995.45 $89,255.04 $71,351.38 $53,535.47 $53,535.47 $1,431,282.99

210 $895,420.23 $273,252.59 $89,637.81 $71,657.37 $53,765.06 $53,765.06 $1,437,498.13

211 $899,225.96 $274,509.31 $90,020.16 $71,963.02 $53,994.39 $53,994.39 $1,443,707.24

212 $903,027.34 $275,765.61 $90,402.09 $72,268.34 $54,223.47 $54,223.47 $1,449,910.32

213 $906,824.38 $277,021.49 $90,783.59 $72,573.31 $54,452.30 $54,452.30 $1,456,107.37

214 $910,617.07 $278,276.94 $91,164.68 $72,877.96 $54,680.88 $54,680.88 $1,462,298.39

215 $914,405.42 $279,531.97 $91,545.34 $73,182.26 $54,909.20 $54,909.20 $1,468,483.39

216 $918,189.43 $280,786.58 $91,925.58 $73,486.23 $55,137.27 $55,137.27 $1,474,662.35

217 $921,969.09 $282,040.77 $92,305.39 $73,789.86 $55,365.08 $55,365.08 $1,480,835.29

218 $925,744.42 $283,294.54 $92,684.79 $74,093.15 $55,592.65 $55,592.65 $1,487,002.19

219 $929,515.40 $284,547.89 $93,063.76 $74,396.11 $55,819.96 $55,819.96 $1,493,163.06

220 $933,282.03 $285,800.81 $93,442.32 $74,698.72 $56,047.01 $56,047.01 $1,499,317.91

221 $937,044.33 $287,053.31 $93,820.45 $75,001.01 $56,273.82 $56,273.82 $1,505,466.73

222 $940,802.28 $288,305.39 $94,198.16 $75,302.95 $56,500.37 $56,500.37 $1,511,609.51

223 $944,555.88 $289,557.05 $94,575.44 $75,604.56 $56,726.67 $56,726.67 $1,517,746.27

224 $948,305.15 $290,808.29 $94,952.31 $75,905.83 $56,952.71 $56,952.71 $1,523,877.00

225 $952,050.07 $292,059.11 $95,328.75 $76,206.76 $57,178.50 $57,178.50 $1,530,001.69

226 $955,790.65 $293,309.50 $95,704.77 $76,507.35 $57,404.04 $57,404.04 $1,536,120.36

227 $959,526.88 $294,559.47 $96,080.37 $76,807.61 $57,629.33 $57,629.33 $1,542,233.00

228 $963,258.78 $295,809.02 $96,455.55 $77,107.53 $57,854.36 $57,854.36 $1,548,339.61

229 $966,986.33 $297,058.15 $96,830.31 $77,407.12 $58,079.14 $58,079.14 $1,554,440.19

230 $970,709.53 $298,306.86 $97,204.64 $77,706.36 $58,303.67 $58,303.67 $1,560,534.74

231 $974,428.40 $299,555.15 $97,578.55 $78,005.27 $58,527.94 $58,527.94 $1,566,623.26

232 $978,142.92 $300,803.01 $97,952.04 $78,303.85 $58,751.96 $58,751.96 $1,572,705.75

233 $981,853.10 $302,050.45 $98,325.11 $78,602.08 $58,975.73 $58,975.73 $1,578,782.21

234 $985,558.93 $303,297.48 $98,697.76 $78,899.98 $59,199.25 $59,199.25 $1,584,852.64

235 $989,260.42 $304,544.08 $99,069.99 $79,197.54 $59,422.51 $59,422.51 $1,590,917.04

236 $992,957.57 $305,790.25 $99,441.79 $79,494.76 $59,645.52 $59,645.52 $1,596,975.42

237 $996,650.38 $307,036.01 $99,813.17 $79,791.65 $59,868.27 $59,868.27 $1,603,027.76

238 $1,000,338.84 $308,281.34 $100,184.13 $80,088.20 $60,090.78 $60,090.78 $1,609,074.07

239 $1,004,022.96 $309,526.26 $100,554.67 $80,384.41 $60,313.03 $60,313.03 $1,615,114.36

240 $1,007,702.74 $310,770.75 $100,924.79 $80,680.29 $60,535.02 $60,535.02 $1,621,148.61

241 $1,011,378.17 $312,014.82 $101,294.48 $80,975.82 $60,756.77 $60,756.77 $1,627,176.84

242 $1,015,049.26 $313,258.47 $101,663.76 $81,271.03 $60,978.26 $60,978.26 $1,633,199.03

243 $1,018,716.01 $314,501.69 $102,032.61 $81,565.89 $61,199.50 $61,199.50 $1,639,215.20

244 $1,022,378.42 $315,744.50 $102,401.04 $81,860.42 $61,420.48 $61,420.48 $1,645,225.33

245 $1,026,036.48 $316,986.88 $102,769.04 $82,154.60 $61,641.22 $61,641.22 $1,651,229.44

246 $1,029,690.20 $318,228.84 $103,136.63 $82,448.46 $61,861.70 $61,861.70 $1,657,227.52

247 $1,033,339.58 $319,470.38 $103,503.79 $82,741.97 $62,081.92 $62,081.92 $1,663,219.56

248 $1,036,984.61 $320,711.50 $103,870.54 $83,035.15 $62,301.89 $62,301.89 $1,669,205.58
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249 $1,040,625.30 $321,952.20 $104,236.86 $83,327.99 $62,521.61 $62,521.61 $1,675,185.57

250 $1,044,261.65 $323,192.47 $104,602.76 $83,620.49 $62,741.08 $62,741.08 $1,681,159.53

251 $1,047,893.65 $324,432.32 $104,968.23 $83,912.66 $62,960.30 $62,960.30 $1,687,127.46

252 $1,051,521.31 $325,671.76 $105,333.29 $84,204.49 $63,179.26 $63,179.26 $1,693,089.36

253 $1,055,144.63 $326,910.77 $105,697.92 $84,495.98 $63,397.97 $63,397.97 $1,699,045.23

254 $1,058,763.61 $328,149.35 $106,062.13 $84,787.13 $63,616.42 $63,616.42 $1,704,995.07

255 $1,062,378.24 $329,387.52 $106,425.92 $85,077.95 $63,834.62 $63,834.62 $1,710,938.88

256 $1,065,988.53 $330,625.27 $106,789.29 $85,368.43 $64,052.57 $64,052.57 $1,716,876.66

257 $1,069,594.48 $331,862.59 $107,152.24 $85,658.57 $64,270.27 $64,270.27 $1,722,808.41

258 $1,073,196.08 $333,099.49 $107,514.76 $85,948.38 $64,487.71 $64,487.71 $1,728,734.14

259 $1,076,793.34 $334,335.97 $107,876.86 $86,237.85 $64,704.90 $64,704.90 $1,734,653.83

260 $1,080,386.26 $335,572.03 $108,238.54 $86,526.98 $64,921.84 $64,921.84 $1,740,567.49

261 $1,083,974.83 $336,807.67 $108,599.80 $86,815.77 $65,138.53 $65,138.53 $1,746,475.13

262 $1,087,559.07 $338,042.88 $108,960.64 $87,104.23 $65,354.96 $65,354.96 $1,752,376.73

263 $1,091,138.95 $339,277.67 $109,321.06 $87,392.35 $65,571.14 $65,571.14 $1,758,272.30

264 $1,094,714.50 $340,512.05 $109,681.05 $87,680.13 $65,787.06 $65,787.06 $1,764,161.85

265 $1,098,285.70 $341,746.00 $110,040.62 $87,967.58 $66,002.73 $66,002.73 $1,770,045.36

266 $1,101,852.56 $342,979.52 $110,399.77 $88,254.69 $66,218.15 $66,218.15 $1,775,922.85

267 $1,105,415.08 $344,212.63 $110,758.50 $88,541.46 $66,433.32 $66,433.32 $1,781,794.31

268 $1,108,973.25 $345,445.32 $111,116.81 $88,827.89 $66,648.23 $66,648.23 $1,787,659.73

269 $1,112,527.09 $346,677.58 $111,474.69 $89,113.99 $66,862.89 $66,862.89 $1,793,519.13

270 $1,116,076.57 $347,909.42 $111,832.16 $89,399.75 $67,077.30 $67,077.30 $1,799,372.50

271 $1,119,621.72 $349,140.84 $112,189.20 $89,685.17 $67,291.46 $67,291.46 $1,805,219.84

272 $1,123,162.52 $350,371.84 $112,545.82 $89,970.25 $67,505.36 $67,505.36 $1,811,061.15

273 $1,126,698.98 $351,602.42 $112,902.01 $90,255.00 $67,719.01 $67,719.01 $1,816,896.42

274 $1,130,231.10 $352,832.57 $113,257.79 $90,539.41 $67,932.40 $67,932.40 $1,822,725.67

275 $1,133,758.87 $354,062.31 $113,613.14 $90,823.49 $68,145.54 $68,145.54 $1,828,548.89

276 $1,137,282.30 $355,291.62 $113,968.08 $91,107.22 $68,358.43 $68,358.43 $1,834,366.08

277 $1,140,801.39 $356,520.51 $114,322.59 $91,390.62 $68,571.07 $68,571.07 $1,840,177.25

278 $1,144,316.13 $357,748.98 $114,676.68 $91,673.68 $68,783.45 $68,783.45 $1,845,982.38

279 $1,147,826.53 $358,977.02 $115,030.34 $91,956.41 $68,995.58 $68,995.58 $1,851,781.48

280 $1,151,332.59 $360,204.65 $115,383.59 $92,238.80 $69,207.46 $69,207.46 $1,857,574.55

281 $1,154,834.31 $361,431.85 $115,736.41 $92,520.85 $69,419.09 $69,419.09 $1,863,361.59

282 $1,158,331.68 $362,658.64 $116,088.81 $92,802.56 $69,630.46 $69,630.46 $1,869,142.61

283 $1,161,824.71 $363,885.00 $116,440.79 $93,083.94 $69,841.58 $69,841.58 $1,874,917.59

284 $1,165,313.40 $365,110.93 $116,792.35 $93,364.98 $70,052.44 $70,052.44 $1,880,686.54

285 $1,168,797.74 $366,336.45 $117,143.49 $93,645.68 $70,263.05 $70,263.05 $1,886,449.47

286 $1,172,277.74 $367,561.55 $117,494.20 $93,926.04 $70,473.41 $70,473.41 $1,892,206.36

287 $1,175,753.40 $368,786.22 $117,844.49 $94,206.07 $70,683.52 $70,683.52 $1,897,957.23

288 $1,179,224.71 $370,010.47 $118,194.36 $94,485.76 $70,893.38 $70,893.38 $1,903,702.06

289 $1,182,691.69 $371,234.30 $118,543.81 $94,765.11 $71,102.98 $71,102.98 $1,909,440.87

290 $1,186,154.32 $372,457.71 $118,892.84 $95,044.13 $71,312.32 $71,312.32 $1,915,173.65

291 $1,189,612.60 $373,680.70 $119,241.45 $95,322.81 $71,521.42 $71,521.42 $1,920,900.39

292 $1,193,066.54 $374,903.27 $119,589.63 $95,601.15 $71,730.26 $71,730.26 $1,926,621.11

293 $1,196,516.14 $376,125.41 $119,937.39 $95,879.15 $71,938.85 $71,938.85 $1,932,335.80

294 $1,199,961.40 $377,347.13 $120,284.73 $96,156.82 $72,147.18 $72,147.18 $1,938,044.46

295 $1,203,402.32 $378,568.43 $120,631.65 $96,434.15 $72,355.27 $72,355.27 $1,943,747.09

296 $1,206,838.89 $379,789.31 $120,978.15 $96,711.14 $72,563.10 $72,563.10 $1,949,443.69
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297 $1,210,271.11 $381,009.77 $121,324.22 $96,987.80 $72,770.67 $72,770.67 $1,955,134.26

298 $1,213,699.00 $382,229.81 $121,669.88 $97,264.12 $72,978.00 $72,978.00 $1,960,818.80

299 $1,217,122.54 $383,449.42 $122,015.11 $97,540.10 $73,185.07 $73,185.07 $1,966,497.31

300 $1,220,541.74 $384,668.61 $122,359.92 $97,815.74 $73,391.89 $73,391.89 $1,972,169.79

301 $1,223,956.60 $385,887.38 $122,704.30 $98,091.05 $73,598.45 $73,598.45 $1,977,836.24

302 $1,227,367.11 $387,105.73 $123,048.27 $98,366.02 $73,804.76 $73,804.76 $1,983,496.66

303 $1,230,773.28 $388,323.66 $123,391.81 $98,640.65 $74,010.82 $74,010.82 $1,989,151.05

304 $1,234,175.11 $389,541.17 $123,734.94 $98,914.95 $74,216.63 $74,216.63 $1,994,799.42

305 $1,237,572.59 $390,758.25 $124,077.64 $99,188.91 $74,422.18 $74,422.18 $2,000,441.75

306 $1,240,965.73 $391,974.91 $124,419.92 $99,462.53 $74,627.48 $74,627.48 $2,006,078.05

307 $1,244,354.53 $393,191.15 $124,761.77 $99,735.81 $74,832.53 $74,832.53 $2,011,708.33

308 $1,247,738.99 $394,406.97 $125,103.21 $100,008.76 $75,037.32 $75,037.32 $2,017,332.57

309 $1,251,119.10 $395,622.37 $125,444.22 $100,281.37 $75,241.86 $75,241.86 $2,022,950.79

310 $1,254,494.87 $396,837.35 $125,784.81 $100,553.64 $75,446.15 $75,446.15 $2,028,562.97

311 $1,257,866.30 $398,051.90 $126,124.98 $100,825.58 $75,650.19 $75,650.19 $2,034,169.13

312 $1,261,233.38 $399,266.03 $126,464.73 $101,097.17 $75,853.97 $75,853.97 $2,039,769.26

313 $1,264,596.12 $400,479.74 $126,804.06 $101,368.44 $76,057.50 $76,057.50 $2,045,363.35

314 $1,267,954.52 $401,693.03 $127,142.96 $101,639.36 $76,260.77 $76,260.77 $2,050,951.42

315 $1,271,308.57 $402,905.90 $127,481.44 $101,909.95 $76,463.80 $76,463.80 $2,056,533.46

316 $1,274,658.29 $404,118.35 $127,819.51 $102,180.19 $76,666.57 $76,666.57 $2,062,109.47

317 $1,278,003.66 $405,330.37 $128,157.14 $102,450.11 $76,869.08 $76,869.08 $2,067,679.45

318 $1,281,344.68 $406,541.98 $128,494.36 $102,719.68 $77,071.35 $77,071.35 $2,073,243.40

319 $1,284,681.36 $407,753.16 $128,831.16 $102,988.92 $77,273.36 $77,273.36 $2,078,801.31

320 $1,288,013.70 $408,963.92 $129,167.53 $103,257.82 $77,475.12 $77,475.12 $2,084,353.20

321 $1,291,341.70 $410,174.25 $129,503.48 $103,526.38 $77,676.62 $77,676.62 $2,089,899.07

322 $1,294,665.35 $411,384.17 $129,839.01 $103,794.61 $77,877.87 $77,877.87 $2,095,438.90

323 $1,297,984.67 $412,593.66 $130,174.12 $104,062.50 $78,078.87 $78,078.87 $2,100,972.70

324 $1,301,299.63 $413,802.74 $130,508.81 $104,330.05 $78,279.62 $78,279.62 $2,106,500.47

325 $1,304,610.26 $415,011.39 $130,843.07 $104,597.27 $78,480.11 $78,480.11 $2,112,022.21

326 $1,307,916.54 $416,219.62 $131,176.92 $104,864.14 $78,680.35 $78,680.35 $2,117,537.92

327 $1,311,218.48 $417,427.43 $131,510.34 $105,130.68 $78,880.34 $78,880.34 $2,123,047.61

328 $1,314,516.08 $418,634.81 $131,843.34 $105,396.89 $79,080.07 $79,080.07 $2,128,551.26

329 $1,317,809.33 $419,841.78 $132,175.91 $105,662.75 $79,279.56 $79,279.56 $2,134,048.89

330 $1,321,098.24 $421,048.32 $132,508.07 $105,928.28 $79,478.78 $79,478.78 $2,139,540.48

331 $1,324,382.81 $422,254.44 $132,839.80 $106,193.47 $79,677.76 $79,677.76 $2,145,026.05

332 $1,327,663.03 $423,460.14 $133,171.12 $106,458.33 $79,876.48 $79,876.48 $2,150,505.58

333 $1,330,938.91 $424,665.42 $133,502.01 $106,722.84 $80,074.95 $80,074.95 $2,155,979.09

334 $1,334,210.45 $425,870.28 $133,832.48 $106,987.02 $80,273.17 $80,273.17 $2,161,446.56

335 $1,337,477.65 $427,074.71 $134,162.52 $107,250.87 $80,471.13 $80,471.13 $2,166,908.01

336 $1,340,740.50 $428,278.72 $134,492.15 $107,514.37 $80,668.84 $80,668.84 $2,172,363.43

337 $1,343,999.01 $429,482.32 $134,821.35 $107,777.54 $80,866.30 $80,866.30 $2,177,812.81

338 $1,347,253.18 $430,685.49 $135,150.13 $108,040.37 $81,063.50 $81,063.50 $2,183,256.17

339 $1,350,503.00 $431,888.23 $135,478.49 $108,302.87 $81,260.45 $81,260.45 $2,188,693.50

340 $1,353,748.48 $433,090.56 $135,806.43 $108,565.02 $81,457.15 $81,457.15 $2,194,124.80

341 $1,356,989.62 $434,292.47 $136,133.95 $108,826.84 $81,653.60 $81,653.60 $2,199,550.07

342 $1,360,226.41 $435,493.95 $136,461.04 $109,088.33 $81,849.79 $81,849.79 $2,204,969.31

343 $1,363,458.86 $436,695.01 $136,787.72 $109,349.47 $82,045.73 $82,045.73 $2,210,382.52

344 $1,366,686.97 $437,895.65 $137,113.97 $109,610.28 $82,241.42 $82,241.42 $2,215,789.70
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345 $1,369,910.74 $439,095.87 $137,439.80 $109,870.75 $82,436.85 $82,436.85 $2,221,190.85

346 $1,373,130.16 $440,295.67 $137,765.20 $110,130.88 $82,632.03 $82,632.03 $2,226,585.97

347 $1,376,345.24 $441,495.04 $138,090.19 $110,390.68 $82,826.96 $82,826.96 $2,231,975.07

348 $1,379,555.98 $442,693.99 $138,414.75 $110,650.14 $83,021.63 $83,021.63 $2,237,358.13

349 $1,382,762.37 $443,892.53 $138,738.89 $110,909.26 $83,216.05 $83,216.05 $2,242,735.16

350 $1,385,964.42 $445,090.64 $139,062.61 $111,168.05 $83,410.22 $83,410.22 $2,248,106.17

351 $1,389,162.13 $446,288.32 $139,385.91 $111,426.50 $83,604.14 $83,604.14 $2,253,471.14

352 $1,392,355.50 $447,485.59 $139,708.79 $111,684.61 $83,797.80 $83,797.80 $2,258,830.08

353 $1,395,544.52 $448,682.44 $140,031.24 $111,942.38 $83,991.21 $83,991.21 $2,264,183.00

354 $1,398,729.20 $449,878.86 $140,353.28 $112,199.82 $84,184.36 $84,184.36 $2,269,529.88

355 $1,401,909.53 $451,074.86 $140,674.89 $112,456.92 $84,377.27 $84,377.27 $2,274,870.74

356 $1,405,085.53 $452,270.44 $140,996.08 $112,713.68 $84,569.92 $84,569.92 $2,280,205.57

357 $1,408,257.18 $453,465.60 $141,316.85 $112,970.10 $84,762.32 $84,762.32 $2,285,534.36

358 $1,411,424.49 $454,660.34 $141,637.19 $113,226.19 $84,954.46 $84,954.46 $2,290,857.13

359 $1,414,587.45 $455,854.65 $141,957.12 $113,481.94 $85,146.35 $85,146.35 $2,296,173.87

360 $1,417,746.07 $457,048.55 $142,276.62 $113,737.36 $85,337.99 $85,337.99 $2,301,484.57

361 $1,420,900.35 $458,242.02 $142,595.70 $113,992.43 $85,529.38 $85,529.38 $2,306,789.25

362 $1,424,050.29 $459,435.07 $142,914.36 $114,247.17 $85,720.51 $85,720.51 $2,312,087.90

363 $1,427,195.88 $460,627.70 $143,232.59 $114,501.57 $85,911.39 $85,911.39 $2,317,380.52

364 $1,430,337.13 $461,819.90 $143,550.41 $114,755.64 $86,102.02 $86,102.02 $2,322,667.11

365 $1,433,474.03 $463,011.69 $143,867.80 $115,009.36 $86,292.39 $86,292.39 $2,327,947.67

366 $1,436,606.60 $464,203.05 $144,184.78 $115,262.76 $86,482.51 $86,482.51 $2,333,222.20

367 $1,439,734.82 $465,394.00 $144,501.32 $115,515.81 $86,672.38 $86,672.38 $2,338,490.70

368 $1,442,858.70 $466,584.52 $144,817.45 $115,768.52 $86,861.99 $86,861.99 $2,343,753.17

369 $1,445,978.23 $467,774.62 $145,133.16 $116,020.90 $87,051.35 $87,051.35 $2,349,009.62

370 $1,449,093.42 $468,964.29 $145,448.44 $116,272.94 $87,240.46 $87,240.46 $2,354,260.03

371 $1,452,204.27 $470,153.55 $145,763.31 $116,524.65 $87,429.32 $87,429.32 $2,359,504.41

372 $1,455,310.78 $471,342.38 $146,077.75 $116,776.02 $87,617.92 $87,617.92 $2,364,742.77

373 $1,458,412.94 $472,530.79 $146,391.77 $117,027.05 $87,806.27 $87,806.27 $2,369,975.09

374 $1,461,510.76 $473,718.78 $146,705.36 $117,277.74 $87,994.37 $87,994.37 $2,375,201.38

375 $1,464,604.24 $474,906.35 $147,018.54 $117,528.10 $88,182.21 $88,182.21 $2,380,421.65

376 $1,467,693.37 $476,093.50 $147,331.29 $117,778.11 $88,369.80 $88,369.80 $2,385,635.88

377 $1,470,778.16 $477,280.23 $147,643.63 $118,027.79 $88,557.14 $88,557.14 $2,390,844.09

378 $1,473,858.61 $478,466.53 $147,955.54 $118,277.14 $88,744.22 $88,744.22 $2,396,046.26

379 $1,476,934.71 $479,652.41 $148,267.02 $118,526.15 $88,931.06 $88,931.06 $2,401,242.41

380 $1,480,006.48 $480,837.87 $148,578.09 $118,774.82 $89,117.64 $89,117.64 $2,406,432.53

381 $1,483,073.90 $482,022.91 $148,888.74 $119,023.15 $89,303.96 $89,303.96 $2,411,616.62

382 $1,486,136.97 $483,207.53 $149,198.96 $119,271.14 $89,490.03 $89,490.03 $2,416,794.67

383 $1,489,195.70 $484,391.73 $149,508.76 $119,518.80 $89,675.85 $89,675.85 $2,421,966.70

384 $1,492,250.09 $485,575.50 $149,818.14 $119,766.12 $89,861.42 $89,861.42 $2,427,132.70

385 $1,495,300.14 $486,758.85 $150,127.10 $120,013.11 $90,046.73 $90,046.73 $2,432,292.67

386 $1,498,345.85 $487,941.78 $150,435.63 $120,259.75 $90,231.80 $90,231.80 $2,437,446.61

387 $1,501,387.21 $489,124.29 $150,743.75 $120,506.06 $90,416.60 $90,416.60 $2,442,594.52

388 $1,504,424.23 $490,306.38 $151,051.44 $120,752.04 $90,601.16 $90,601.16 $2,447,736.40

389 $1,507,456.90 $491,488.05 $151,358.71 $120,997.67 $90,785.46 $90,785.46 $2,452,872.25

390 $1,510,485.23 $492,669.29 $151,665.56 $121,242.97 $90,969.51 $90,969.51 $2,458,002.07

391 $1,513,509.22 $493,850.11 $151,971.99 $121,487.93 $91,153.31 $91,153.31 $2,463,125.86

392 $1,516,528.87 $495,030.51 $152,277.99 $121,732.55 $91,336.85 $91,336.85 $2,468,243.63
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393 $1,519,544.17 $496,210.49 $152,583.57 $121,976.84 $91,520.14 $91,520.14 $2,473,355.36

394 $1,522,555.13 $497,390.05 $152,888.74 $122,220.79 $91,703.18 $91,703.18 $2,478,461.06

395 $1,525,561.75 $498,569.19 $153,193.48 $122,464.40 $91,885.96 $91,885.96 $2,483,560.74

396 $1,528,564.03 $499,747.90 $153,497.79 $122,707.68 $92,068.49 $92,068.49 $2,488,654.38

397 $1,531,561.96 $500,926.19 $153,801.69 $122,950.61 $92,250.77 $92,250.77 $2,493,741.99

398 $1,534,555.55 $502,104.07 $154,105.17 $123,193.21 $92,432.79 $92,432.79 $2,498,823.58

399 $1,537,544.79 $503,281.51 $154,408.22 $123,435.48 $92,614.57 $92,614.57 $2,503,899.13

400 $1,540,529.70 $504,458.54 $154,710.85 $123,677.40 $92,796.08 $92,796.08 $2,508,968.66

401 $1,543,510.25 $505,635.15 $155,013.06 $123,918.99 $92,977.35 $92,977.35 $2,514,032.16

402 $1,546,486.47 $506,811.33 $155,314.85 $124,160.25 $93,158.36 $93,158.36 $2,519,089.62

403 $1,549,458.35 $507,987.10 $155,616.21 $124,401.16 $93,339.12 $93,339.12 $2,524,141.06

404 $1,552,425.88 $509,162.44 $155,917.15 $124,641.74 $93,519.63 $93,519.63 $2,529,186.47

405 $1,555,389.06 $510,337.36 $156,217.68 $124,881.98 $93,699.88 $93,699.88 $2,534,225.85

406 $1,558,347.91 $511,511.85 $156,517.78 $125,121.88 $93,879.89 $93,879.89 $2,539,259.19

407 $1,561,302.41 $512,685.93 $156,817.46 $125,361.45 $94,059.63 $94,059.63 $2,544,286.51

408 $1,564,252.57 $513,859.59 $157,116.71 $125,600.68 $94,239.13 $94,239.13 $2,549,307.80

409 $1,567,198.39 $515,032.82 $157,415.55 $125,839.57 $94,418.37 $94,418.37 $2,554,323.06

410 $1,570,139.86 $516,205.63 $157,713.96 $126,078.12 $94,597.36 $94,597.36 $2,559,332.29

411 $1,573,076.99 $517,378.02 $158,011.95 $126,316.34 $94,776.10 $94,776.10 $2,564,335.49

412 $1,576,009.78 $518,549.99 $158,309.52 $126,554.22 $94,954.58 $94,954.58 $2,569,332.66

413 $1,578,938.22 $519,721.53 $158,606.67 $126,791.76 $95,132.81 $95,132.81 $2,574,323.81

414 $1,581,862.32 $520,892.66 $158,903.39 $127,028.97 $95,310.79 $95,310.79 $2,579,308.92

415 $1,584,782.08 $522,063.36 $159,199.70 $127,265.84 $95,488.51 $95,488.51 $2,584,288.00

416 $1,587,697.50 $523,233.64 $159,495.58 $127,502.37 $95,665.98 $95,665.98 $2,589,261.05

417 $1,590,608.57 $524,403.50 $159,791.04 $127,738.56 $95,843.20 $95,843.20 $2,594,228.08

418 $1,593,515.30 $525,572.94 $160,086.08 $127,974.42 $96,020.17 $96,020.17 $2,599,189.07

419 $1,596,417.68 $526,741.96 $160,380.70 $128,209.94 $96,196.88 $96,196.88 $2,604,144.04

420 $1,599,315.73 $527,910.55 $160,674.89 $128,445.12 $96,373.34 $96,373.34 $2,609,092.97

421 $1,602,209.43 $529,078.73 $160,968.67 $128,679.97 $96,549.54 $96,549.54 $2,614,035.88

422 $1,605,098.79 $530,246.48 $161,262.02 $128,914.47 $96,725.50 $96,725.50 $2,618,972.75

423 $1,607,983.80 $531,413.81 $161,554.95 $129,148.65 $96,901.20 $96,901.20 $2,623,903.60

424 $1,610,864.47 $532,580.71 $161,847.46 $129,382.48 $97,076.65 $97,076.65 $2,628,828.41

425 $1,613,740.80 $533,747.20 $162,139.54 $129,615.98 $97,251.84 $97,251.84 $2,633,747.20

426 $1,616,612.79 $534,913.27 $162,431.21 $129,849.14 $97,426.78 $97,426.78 $2,638,659.96

427 $1,619,480.43 $536,078.91 $162,722.45 $130,081.96 $97,601.47 $97,601.47 $2,643,566.69

428 $1,622,343.73 $537,244.13 $163,013.27 $130,314.44 $97,775.90 $97,775.90 $2,648,467.39

429 $1,625,202.69 $538,408.93 $163,303.67 $130,546.59 $97,950.09 $97,950.09 $2,653,362.05

430 $1,628,057.30 $539,573.31 $163,593.65 $130,778.40 $98,124.02 $98,124.02 $2,658,250.69

431 $1,630,907.57 $540,737.27 $163,883.20 $131,009.88 $98,297.69 $98,297.69 $2,663,133.30

432 $1,633,753.50 $541,900.80 $164,172.34 $131,241.01 $98,471.12 $98,471.12 $2,668,009.88

433 $1,636,595.08 $543,063.91 $164,461.05 $131,471.81 $98,644.29 $98,644.29 $2,672,880.43

434 $1,639,432.33 $544,226.61 $164,749.34 $131,702.27 $98,817.20 $98,817.20 $2,677,744.95

435 $1,642,265.22 $545,388.88 $165,037.21 $131,932.40 $98,989.87 $98,989.87 $2,682,603.45

436 $1,645,093.78 $546,550.73 $165,324.65 $132,162.19 $99,162.28 $99,162.28 $2,687,455.91

437 $1,647,917.99 $547,712.15 $165,611.68 $132,391.64 $99,334.44 $99,334.44 $2,692,302.34

438 $1,650,737.86 $548,873.16 $165,898.28 $132,620.75 $99,506.34 $99,506.34 $2,697,142.74

439 $1,653,553.39 $550,033.74 $166,184.46 $132,849.53 $99,678.00 $99,678.00 $2,701,977.12

440 $1,656,364.58 $551,193.90 $166,470.22 $133,077.97 $99,849.40 $99,849.40 $2,706,805.46
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441 $1,659,171.42 $552,353.64 $166,755.56 $133,306.07 $100,020.54 $100,020.54 $2,711,627.77

442 $1,661,973.92 $553,512.96 $167,040.48 $133,533.83 $100,191.44 $100,191.44 $2,716,444.06

443 $1,664,772.07 $554,671.86 $167,324.97 $133,761.26 $100,362.08 $100,362.08 $2,721,254.31

444 $1,667,565.88 $555,830.33 $167,609.04 $133,988.35 $100,532.46 $100,532.46 $2,726,058.54

445 $1,670,355.35 $556,988.39 $167,892.69 $134,215.10 $100,702.60 $100,702.60 $2,730,856.74

446 $1,673,140.48 $558,146.02 $168,175.92 $134,441.52 $100,872.48 $100,872.48 $2,735,648.90

447 $1,675,921.26 $559,303.23 $168,458.73 $134,667.60 $101,042.11 $101,042.11 $2,740,435.04

448 $1,678,697.70 $560,460.02 $168,741.12 $134,893.34 $101,211.49 $101,211.49 $2,745,215.15

449 $1,681,469.80 $561,616.39 $169,023.08 $135,118.74 $101,380.61 $101,380.61 $2,749,989.22

450 $1,684,237.55 $562,772.33 $169,304.62 $135,343.81 $101,549.48 $101,549.48 $2,754,757.27

451 $1,687,000.97 $563,927.85 $169,585.74 $135,568.54 $101,718.09 $101,718.09 $2,759,519.29

452 $1,689,760.03 $565,082.96 $169,866.44 $135,792.93 $101,886.46 $101,886.46 $2,764,275.28

453 $1,692,514.76 $566,237.64 $170,146.71 $136,016.99 $102,054.57 $102,054.57 $2,769,025.24

454 $1,695,265.14 $567,391.90 $170,426.57 $136,240.71 $102,222.43 $102,222.43 $2,773,769.17

455 $1,698,011.18 $568,545.73 $170,706.00 $136,464.09 $102,390.03 $102,390.03 $2,778,507.07

456 $1,700,752.88 $569,699.15 $170,985.01 $136,687.13 $102,557.38 $102,557.38 $2,783,238.94

457 $1,703,490.23 $570,852.14 $171,263.60 $136,909.84 $102,724.48 $102,724.48 $2,787,964.78

458 $1,706,223.24 $572,004.72 $171,541.77 $137,132.21 $102,891.33 $102,891.33 $2,792,684.59

459 $1,708,951.91 $573,156.87 $171,819.52 $137,354.24 $103,057.92 $103,057.92 $2,797,398.38

460 $1,711,676.24 $574,308.59 $172,096.84 $137,575.94 $103,224.26 $103,224.26 $2,802,106.13

461 $1,714,396.22 $575,459.90 $172,373.74 $137,797.30 $103,390.35 $103,390.35 $2,806,807.85

462 $1,717,111.86 $576,610.79 $172,650.22 $138,018.32 $103,556.18 $103,556.18 $2,811,503.55

463 $1,719,823.15 $577,761.25 $172,926.28 $138,239.00 $103,721.76 $103,721.76 $2,816,193.21

464 $1,722,530.11 $578,911.29 $173,201.92 $138,459.35 $103,887.09 $103,887.09 $2,820,876.84

465 $1,725,232.72 $580,060.91 $173,477.13 $138,679.36 $104,052.16 $104,052.16 $2,825,554.45

466 $1,727,930.98 $581,210.11 $173,751.92 $138,899.03 $104,216.99 $104,216.99 $2,830,226.02

467 $1,730,624.91 $582,358.89 $174,026.30 $139,118.37 $104,381.55 $104,381.55 $2,834,891.57

468 $1,733,314.49 $583,507.25 $174,300.25 $139,337.36 $104,545.87 $104,545.87 $2,839,551.09

469 $1,735,999.73 $584,655.18 $174,573.77 $139,556.03 $104,709.93 $104,709.93 $2,844,204.57

470 $1,738,680.62 $585,802.69 $174,846.88 $139,774.35 $104,873.74 $104,873.74 $2,848,852.03

471 $1,741,357.18 $586,949.78 $175,119.56 $139,992.34 $105,037.30 $105,037.30 $2,853,493.46

472 $1,744,029.38 $588,096.45 $175,391.83 $140,209.98 $105,200.60 $105,200.60 $2,858,128.86

473 $1,746,697.25 $589,242.70 $175,663.67 $140,427.30 $105,363.65 $105,363.65 $2,862,758.22

474 $1,749,360.77 $590,388.53 $175,935.09 $140,644.27 $105,526.45 $105,526.45 $2,867,381.56

475 $1,752,019.95 $591,533.93 $176,206.08 $140,860.91 $105,689.00 $105,689.00 $2,871,998.87

476 $1,754,674.79 $592,678.91 $176,476.66 $141,077.21 $105,851.29 $105,851.29 $2,876,610.15

477 $1,757,325.29 $593,823.47 $176,746.81 $141,293.17 $106,013.33 $106,013.33 $2,881,215.40

478 $1,759,971.44 $594,967.61 $177,016.54 $141,508.80 $106,175.11 $106,175.11 $2,885,814.62

479 $1,762,613.25 $596,111.33 $177,285.85 $141,724.09 $106,336.65 $106,336.65 $2,890,407.81

480 $1,765,250.71 $597,254.63 $177,554.74 $141,939.04 $106,497.93 $106,497.93 $2,894,994.98

481 $1,767,883.84 $598,397.50 $177,823.21 $142,153.66 $106,658.95 $106,658.95 $2,899,576.11

482 $1,770,512.62 $599,539.96 $178,091.25 $142,367.93 $106,819.73 $106,819.73 $2,904,151.21

483 $1,773,137.05 $600,681.99 $178,358.87 $142,581.87 $106,980.25 $106,980.25 $2,908,720.28

484 $1,775,757.15 $601,823.60 $178,626.08 $142,795.48 $107,140.52 $107,140.52 $2,913,283.33

485 $1,778,372.90 $602,964.78 $178,892.85 $143,008.74 $107,300.53 $107,300.53 $2,917,840.34

486 $1,780,984.30 $604,105.55 $179,159.21 $143,221.67 $107,460.29 $107,460.29 $2,922,391.33

487 $1,783,591.37 $605,245.89 $179,425.15 $143,434.26 $107,619.80 $107,619.80 $2,926,936.28

488 $1,786,194.09 $606,385.82 $179,690.66 $143,646.52 $107,779.06 $107,779.06 $2,931,475.21
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180.00 UCCM
141.50 UCCM
120.50 UCCM
96.00 UCCM
82.00 UCCM

TOTAL

TECHO FINANCIERO POR ACCIÓN DE VIVIENDA

C/DUYA C/I

HASTA 29 ACCIONES:

DE 30 A 59 ACCIONES:

DE 60 A 159 ACCIONES:

DE 160 A 499 ACCIONES:

DE 500 ACCIONES EN ADELANTE:

ESTUDIOS Y PROYECTOS OBRAS 
NUEVAS

ESTUDIO DE MECÁNICA DE 
SUELOS DRO C/SEACCIONES DE VIVIENDA INVI

ARANCEL INVI 2016
ESTUDIOS Y PROYECTOS

RESUMEN GENERAL PARA OBRA NUEVA

489 $1,788,792.47 $607,525.32 $179,955.75 $143,858.43 $107,938.06 $107,938.06 $2,936,008.10

490 $1,791,386.51 $608,664.40 $180,220.42 $144,070.01 $108,096.81 $108,096.81 $2,940,534.97

491 $1,793,976.20 $609,803.06 $180,484.67 $144,281.26 $108,255.31 $108,255.31 $2,945,055.80

492 $1,796,561.55 $610,941.29 $180,748.50 $144,492.16 $108,413.55 $108,413.55 $2,949,570.61

493 $1,799,142.56 $612,079.11 $181,011.90 $144,702.73 $108,571.55 $108,571.55 $2,954,079.39

494 $1,801,719.22 $613,216.50 $181,274.89 $144,912.96 $108,729.28 $108,729.28 $2,958,582.14

495 $1,804,291.54 $614,353.47 $181,537.45 $145,122.86 $108,886.77 $108,886.77 $2,963,078.85

496 $1,806,859.52 $615,490.02 $181,799.59 $145,332.41 $109,044.00 $109,044.00 $2,967,569.54

497 $1,809,423.15 $616,626.15 $182,061.31 $145,541.63 $109,200.98 $109,200.98 $2,972,054.20

498 $1,811,982.45 $617,761.85 $182,322.60 $145,750.52 $109,357.71 $109,357.71 $2,976,532.83

499 $1,814,537.40 $618,897.14 $182,583.48 $145,959.06 $109,514.18 $109,514.18 $2,981,005.43

500 $1,817,088.00 $620,032.00 $182,843.93 $146,167.27 $109,670.40 $109,670.40 $2,985,472.00

501 en adelante*

Instituto de Vivienda del Distrito Federal
Dirección General

Dirección Ejecutiva de Operación
Dirección de Asistencia Técnica 

Canela 660, 2do. piso
Col. Granjas México, Del. Iztacalco, C.P.08400

T. 5141 0300 Ext. 5430
www.invi.df.gob.mx

*NOTAS:
PARA PREDIOS MAYORES A 500 ACCIONES EL MONTO POR ACCIÓN SE MANTIENE FIJO, SEGÚN LAS UCCM INDICADAS EN LA TABLA.

LOS MONTOS A CONTRATAR INDICADOS EN EL ARANCEL, YA INCLUYEN IVA
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Instituto de Vivienda del Distrito Federal 
Dirección General 

Dirección Ejecutiva de Operación 
Dirección de Asistencia Técnica 

Página 27
Canela 660, piso 2 

Col. Granjas México, Del. Iztacalco, C.P. 08400 
T. 5141 0300 Ext. 5404

www.invi.df.gob.mx 

CAPÍTULO 12. 

TABULADOR PARA 

PROYECTOS EJECUTIVOS 

DE REHABILITACIÓN 
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240.00 UCCM
204.00 UCCM
180.00 UCCM
144.00 UCCM
120.00 UCCM

desde 1 hasta 10* $153,036.80 $7,289.86 $5,827.58 $4,372.48 $4,372.48 $174,899.20

11 $167,074.97 $7,958.37 $6,362.00 $4,773.46 $4,773.46 $190,942.26

12 $180,883.05 $8,615.89 $6,887.63 $5,167.84 $5,167.84 $206,722.25

13 $194,461.03 $9,262.42 $7,404.47 $5,555.63 $5,555.63 $222,239.18

14 $207,808.92 $9,897.95 $7,912.52 $5,936.82 $5,936.82 $237,493.04

15 $220,926.72 $10,522.49 $8,411.78 $6,311.42 $6,311.42 $252,483.84

16 $233,814.43 $11,136.03 $8,902.26 $6,679.43 $6,679.43 $267,211.57

17 $246,472.04 $11,738.58 $9,383.94 $7,040.84 $7,040.84 $281,676.24

18 $258,899.56 $12,330.13 $9,856.83 $7,395.66 $7,395.66 $295,877.84

19 $271,096.99 $12,910.69 $10,320.94 $7,743.88 $7,743.88 $309,816.37

20 $283,064.32 $13,480.26 $10,776.25 $8,085.50 $8,085.50 $323,491.84

21 $294,801.56 $14,038.83 $11,222.78 $8,420.54 $8,420.54 $336,904.24

22 $306,308.71 $14,586.40 $11,660.52 $8,748.97 $8,748.97 $350,053.58

23 $317,585.77 $15,122.99 $12,089.47 $9,070.82 $9,070.82 $362,939.85

24 $328,632.73 $15,648.57 $12,509.63 $9,386.07 $9,386.07 $375,563.06

25 $339,449.60 $16,163.16 $12,921.00 $9,694.72 $9,694.72 $387,923.20

26 $350,036.38 $16,666.76 $13,323.58 $9,996.78 $9,996.78 $400,020.28

27 $360,393.06 $17,159.36 $13,717.37 $10,292.24 $10,292.24 $411,854.28

28 $370,519.65 $17,640.97 $14,102.37 $10,581.11 $10,581.11 $423,425.23

29 $380,416.15 $18,111.59 $14,478.58 $10,863.39 $10,863.39 $434,733.11

30 $390,082.56 $18,571.21 $14,846.01 $11,139.07 $11,139.07 $445,777.92

31 $401,500.23 $19,118.62 $15,283.62 $11,467.41 $11,467.41 $458,837.30

32 $412,815.63 $19,661.42 $15,717.54 $11,792.98 $11,792.98 $471,780.56

33 $424,028.77 $20,199.59 $16,147.76 $12,115.78 $12,115.78 $484,607.69

34 $435,139.65 $20,733.15 $16,574.29 $12,435.81 $12,435.81 $497,318.71

35 $446,148.27 $21,262.08 $16,997.12 $12,753.07 $12,753.07 $509,913.60

36 $457,054.62 $21,786.39 $17,416.26 $13,067.55 $13,067.55 $522,392.37

37 $467,858.71 $22,306.08 $17,831.71 $13,379.26 $13,379.26 $534,755.02

38 $478,560.53 $22,821.15 $18,243.46 $13,688.20 $13,688.20 $547,001.55

39 $489,160.09 $23,331.60 $18,651.52 $13,994.37 $13,994.37 $559,131.96

40 $499,657.39 $23,837.43 $19,055.88 $14,297.77 $14,297.77 $571,146.24

41 $510,052.42 $24,338.64 $19,456.55 $14,598.40 $14,598.40 $583,044.40

42 $520,345.19 $24,835.22 $19,853.53 $14,896.25 $14,896.25 $594,826.44

43 $530,535.70 $25,327.19 $20,246.81 $15,191.33 $15,191.33 $606,492.36

44 $540,623.94 $25,814.54 $20,636.40 $15,483.64 $15,483.64 $618,042.16

45 $550,609.92 $26,297.26 $21,022.29 $15,773.18 $15,773.18 $629,475.84

46 $560,493.64 $26,775.36 $21,404.49 $16,059.95 $16,059.95 $640,793.40

47 $570,275.09 $27,248.84 $21,783.00 $16,343.95 $16,343.95 $651,994.83

48 $579,954.28 $27,717.71 $22,157.81 $16,625.17 $16,625.17 $663,080.14

49 $589,531.20 $28,181.95 $22,528.93 $16,903.63 $16,903.63 $674,049.33

50 $599,005.87 $28,641.57 $22,896.35 $17,179.31 $17,179.31 $684,902.40

51 $608,378.27 $29,096.56 $23,260.09 $17,452.22 $17,452.22 $695,639.35

52 $617,648.40 $29,546.94 $23,620.12 $17,722.35 $17,722.35 $706,260.17

53 $626,816.27 $29,992.70 $23,976.46 $17,989.72 $17,989.72 $716,764.88

54 $635,881.88 $30,433.83 $24,329.11 $18,254.32 $18,254.32 $727,153.46

55 $644,845.23 $30,870.35 $24,678.07 $18,516.14 $18,516.14 $737,425.92

56 $653,706.31 $31,302.24 $25,023.33 $18,775.19 $18,775.19 $747,582.26

TECHO FINANCIERO POR ACCIÓN DE VIVIENDA

DE 160 A 499 ACCIONES: RESUMEN GENERAL PARA REHABILITACIONDE 500 ACCIONES EN ADELANTE:

ACCIONES DE VIVIENDA INVI TOTAL

HASTA 29 ACCIONES: ARANCEL INVI 2016
ESTUDIOS Y PROYECTOS

DE 30 A 59 ACCIONES:

DE 60 A 159 ACCIONES:

DRO C/SE C/DUYA C/IESTUDIOS Y PROYECTOS 
REHABILITACION
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240.00 UCCM
204.00 UCCM
180.00 UCCM
144.00 UCCM
120.00 UCCM

TECHO FINANCIERO POR ACCIÓN DE VIVIENDA

DE 160 A 499 ACCIONES: RESUMEN GENERAL PARA REHABILITACIONDE 500 ACCIONES EN ADELANTE:

ACCIONES DE VIVIENDA INVI TOTAL

HASTA 29 ACCIONES: ARANCEL INVI 2016
ESTUDIOS Y PROYECTOS

DE 30 A 59 ACCIONES:

DE 60 A 159 ACCIONES:

DRO C/SE C/DUYA C/IESTUDIOS Y PROYECTOS 
REHABILITACION

57 $662,465.13 $31,729.52 $25,364.89 $19,031.47 $19,031.47 $757,622.48

58 $671,121.68 $32,152.17 $25,702.77 $19,284.98 $19,284.98 $767,546.57

59 $679,675.97 $32,570.20 $26,036.94 $19,535.71 $19,535.71 $777,354.55

60 $688,128.00 $32,983.61 $26,367.43 $19,783.68 $19,783.68 $787,046.40

61 $698,201.98 $33,464.81 $26,752.11 $20,072.31 $20,072.31 $798,563.51

62 $708,230.23 $33,943.77 $27,134.99 $20,359.59 $20,359.59 $810,028.16

63 $718,212.74 $34,420.48 $27,516.07 $20,645.52 $20,645.52 $821,440.33

64 $728,149.52 $34,894.94 $27,895.36 $20,930.10 $20,930.10 $832,800.03

65 $738,040.58 $35,367.15 $28,272.86 $21,213.34 $21,213.34 $844,107.26

66 $747,885.90 $35,837.12 $28,648.56 $21,495.23 $21,495.23 $855,362.03

67 $757,685.48 $36,304.85 $29,022.46 $21,775.77 $21,775.77 $866,564.32

68 $767,439.34 $36,770.32 $29,394.56 $22,054.96 $22,054.96 $877,714.15

69 $777,147.46 $37,233.55 $29,764.87 $22,332.81 $22,332.81 $888,811.50

70 $786,809.86 $37,694.53 $30,133.39 $22,609.31 $22,609.31 $899,856.38

71 $796,426.52 $38,153.27 $30,500.10 $22,884.46 $22,884.46 $910,848.80

72 $805,997.45 $38,609.75 $30,865.02 $23,158.26 $23,158.26 $921,788.74

73 $815,522.64 $39,064.00 $31,228.15 $23,430.72 $23,430.72 $932,676.22

74 $825,002.11 $39,515.99 $31,589.48 $23,701.82 $23,701.82 $943,511.22

75 $834,435.84 $39,965.74 $31,949.01 $23,971.58 $23,971.58 $954,293.76

76 $843,823.84 $40,413.24 $32,306.75 $24,240.00 $24,240.00 $965,023.83

77 $853,166.11 $40,858.50 $32,662.69 $24,507.06 $24,507.06 $975,701.42

78 $862,462.65 $41,301.50 $33,016.84 $24,772.78 $24,772.78 $986,326.55

79 $871,713.45 $41,742.27 $33,369.19 $25,037.15 $25,037.15 $996,899.21

80 $880,918.53 $42,180.78 $33,719.74 $25,300.17 $25,300.17 $1,007,419.39

81 $890,077.87 $42,617.05 $34,068.50 $25,561.85 $25,561.85 $1,017,887.11

82 $899,191.48 $43,051.07 $34,415.46 $25,822.18 $25,822.18 $1,028,302.36

83 $908,259.36 $43,482.84 $34,760.62 $26,081.16 $26,081.16 $1,038,665.13

84 $917,281.51 $43,912.37 $35,103.99 $26,338.79 $26,338.79 $1,048,975.44

85 $926,257.92 $44,339.65 $35,445.56 $26,595.07 $26,595.07 $1,059,233.28

86 $935,188.60 $44,764.69 $35,785.34 $26,850.01 $26,850.01 $1,069,438.65

87 $944,073.55 $45,187.48 $36,123.32 $27,103.60 $27,103.60 $1,079,591.55

88 $952,912.77 $45,608.02 $36,459.51 $27,355.84 $27,355.84 $1,089,691.98

89 $961,706.26 $46,026.31 $36,793.89 $27,606.73 $27,606.73 $1,099,739.93

90 $970,454.02 $46,442.36 $37,126.49 $27,856.28 $27,856.28 $1,109,735.42

91 $979,156.04 $46,856.16 $37,457.28 $28,104.48 $28,104.48 $1,119,678.44

92 $987,812.33 $47,267.71 $37,786.28 $28,351.33 $28,351.33 $1,129,568.99

93 $996,422.89 $47,677.02 $38,113.49 $28,596.84 $28,596.84 $1,139,407.07

94 $1,004,987.72 $48,084.08 $38,438.90 $28,840.99 $28,840.99 $1,149,192.68

95 $1,013,506.82 $48,488.90 $38,762.51 $29,083.80 $29,083.80 $1,158,925.82

96 $1,021,980.18 $48,891.46 $39,084.33 $29,325.26 $29,325.26 $1,168,606.49

97 $1,030,407.81 $49,291.78 $39,404.35 $29,565.38 $29,565.38 $1,178,234.70

98 $1,038,789.71 $49,689.86 $39,722.57 $29,804.14 $29,804.14 $1,187,810.43

99 $1,047,125.88 $50,085.68 $40,039.00 $30,041.56 $30,041.56 $1,197,333.69

100 $1,055,416.32 $50,479.27 $40,353.63 $30,277.63 $30,277.63 $1,206,804.48

101 $1,063,661.03 $50,870.60 $40,666.47 $30,512.36 $30,512.36 $1,216,222.80

102 $1,071,860.00 $51,259.69 $40,977.51 $30,745.73 $30,745.73 $1,225,588.65

103 $1,080,013.24 $51,646.53 $41,286.75 $30,977.76 $30,977.76 $1,234,902.04

104 $1,088,120.75 $52,031.12 $41,594.20 $31,208.44 $31,208.44 $1,244,162.95
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240.00 UCCM
204.00 UCCM
180.00 UCCM
144.00 UCCM
120.00 UCCM

TECHO FINANCIERO POR ACCIÓN DE VIVIENDA

DE 160 A 499 ACCIONES: RESUMEN GENERAL PARA REHABILITACIONDE 500 ACCIONES EN ADELANTE:

ACCIONES DE VIVIENDA INVI TOTAL

HASTA 29 ACCIONES: ARANCEL INVI 2016
ESTUDIOS Y PROYECTOS

DE 30 A 59 ACCIONES:

DE 60 A 159 ACCIONES:

DRO C/SE C/DUYA C/IESTUDIOS Y PROYECTOS 
REHABILITACION

105 $1,096,182.53 $52,413.47 $41,899.85 $31,437.77 $31,437.77 $1,253,371.39

106 $1,104,198.57 $52,793.57 $42,203.71 $31,665.76 $31,665.76 $1,262,527.37

107 $1,112,168.89 $53,171.42 $42,505.77 $31,892.40 $31,892.40 $1,271,630.87

108 $1,120,093.47 $53,547.03 $42,806.03 $32,117.69 $32,117.69 $1,280,681.90

109 $1,127,972.32 $53,920.39 $43,104.50 $32,341.63 $32,341.63 $1,289,680.47

110 $1,135,805.44 $54,291.50 $43,401.17 $32,564.22 $32,564.22 $1,298,626.56

111 $1,143,592.83 $54,660.37 $43,696.05 $32,785.47 $32,785.47 $1,307,520.18

112 $1,151,334.48 $55,026.99 $43,989.13 $33,005.37 $33,005.37 $1,316,361.34

113 $1,159,030.41 $55,391.36 $44,280.41 $33,223.92 $33,223.92 $1,325,150.02

114 $1,166,680.60 $55,753.49 $44,569.90 $33,441.13 $33,441.13 $1,333,886.24

115 $1,174,285.06 $56,113.37 $44,857.59 $33,656.99 $33,656.99 $1,342,569.98

116 $1,181,843.78 $56,471.00 $45,143.48 $33,871.50 $33,871.50 $1,351,201.26

117 $1,189,356.78 $56,826.39 $45,427.58 $34,084.66 $34,084.66 $1,359,780.07

118 $1,196,824.04 $57,179.53 $45,709.89 $34,296.47 $34,296.47 $1,368,306.40

119 $1,204,245.58 $57,530.42 $45,990.39 $34,506.94 $34,506.94 $1,376,780.27

120 $1,211,621.38 $57,879.07 $46,269.11 $34,716.06 $34,716.06 $1,385,201.66

121 $1,218,951.44 $58,225.47 $46,546.02 $34,923.83 $34,923.83 $1,393,570.59

122 $1,226,235.78 $58,569.62 $46,821.14 $35,130.25 $35,130.25 $1,401,887.05

123 $1,233,474.39 $58,911.53 $47,094.46 $35,335.33 $35,335.33 $1,410,151.04

124 $1,240,667.26 $59,251.18 $47,365.99 $35,539.06 $35,539.06 $1,418,362.55

125 $1,247,814.40 $59,588.60 $47,635.72 $35,741.44 $35,741.44 $1,426,521.60

126 $1,254,915.81 $59,923.76 $47,903.66 $35,942.47 $35,942.47 $1,434,628.18

127 $1,261,971.49 $60,256.68 $48,169.80 $36,142.16 $36,142.16 $1,442,682.29

128 $1,268,981.43 $60,587.36 $48,434.14 $36,340.50 $36,340.50 $1,450,683.92

129 $1,275,945.65 $60,915.78 $48,696.69 $36,537.49 $36,537.49 $1,458,633.09

130 $1,282,864.13 $61,241.96 $48,957.44 $36,733.13 $36,733.13 $1,466,529.79

131 $1,289,736.88 $61,565.89 $49,216.39 $36,927.43 $36,927.43 $1,474,374.02

132 $1,296,563.90 $61,887.58 $49,473.55 $37,120.38 $37,120.38 $1,482,165.78

133 $1,303,345.18 $62,207.02 $49,728.91 $37,311.98 $37,311.98 $1,489,905.07

134 $1,310,080.74 $62,524.21 $49,982.48 $37,502.23 $37,502.23 $1,497,591.89

135 $1,316,770.56 $62,839.16 $50,234.25 $37,691.14 $37,691.14 $1,505,226.24

136 $1,323,414.65 $63,151.86 $50,484.23 $37,878.69 $37,878.69 $1,512,808.12

137 $1,330,013.01 $63,462.31 $50,732.41 $38,064.90 $38,064.90 $1,520,337.53

138 $1,336,565.64 $63,770.51 $50,978.79 $38,249.77 $38,249.77 $1,527,814.47

139 $1,343,072.53 $64,076.47 $51,223.37 $38,433.28 $38,433.28 $1,535,238.94

140 $1,349,533.70 $64,380.18 $51,466.16 $38,615.45 $38,615.45 $1,542,610.94

141 $1,355,949.13 $64,681.65 $51,707.16 $38,796.27 $38,796.27 $1,549,930.48

142 $1,362,318.83 $64,980.87 $51,946.36 $38,975.74 $38,975.74 $1,557,197.54

143 $1,368,642.80 $65,277.84 $52,183.76 $39,153.87 $39,153.87 $1,564,412.13

144 $1,374,921.03 $65,572.57 $52,419.37 $39,330.64 $39,330.64 $1,571,574.25

145 $1,381,153.54 $65,865.04 $52,653.18 $39,506.07 $39,506.07 $1,578,683.90

146 $1,387,340.31 $66,155.28 $52,885.19 $39,680.16 $39,680.16 $1,585,741.09

147 $1,393,481.35 $66,443.26 $53,115.41 $39,852.89 $39,852.89 $1,592,745.80

148 $1,399,576.66 $66,729.00 $53,343.83 $40,024.28 $40,024.28 $1,599,698.04

149 $1,405,626.24 $67,012.49 $53,570.46 $40,194.32 $40,194.32 $1,606,597.82

150 $1,411,630.08 $67,293.74 $53,795.29 $40,363.01 $40,363.01 $1,613,445.12

151 $1,417,588.19 $67,572.73 $54,018.32 $40,530.35 $40,530.35 $1,620,239.95

152 $1,423,500.57 $67,849.49 $54,239.56 $40,696.35 $40,696.35 $1,626,982.32
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153 $1,429,367.22 $68,123.99 $54,459.00 $40,861.00 $40,861.00 $1,633,672.21

154 $1,435,188.14 $68,396.25 $54,676.65 $41,024.30 $41,024.30 $1,640,309.64

155 $1,440,963.33 $68,666.26 $54,892.50 $41,186.25 $41,186.25 $1,646,894.59

156 $1,446,692.78 $68,934.03 $55,106.55 $41,346.86 $41,346.86 $1,653,427.08

157 $1,452,376.50 $69,199.54 $55,318.81 $41,506.12 $41,506.12 $1,659,907.09

158 $1,458,014.49 $69,462.81 $55,529.27 $41,664.03 $41,664.03 $1,666,334.64

159 $1,463,606.75 $69,723.84 $55,737.94 $41,820.59 $41,820.59 $1,672,709.71

160 $1,469,153.28 $69,982.62 $55,944.81 $41,975.81 $41,975.81 $1,679,032.32

161 $1,477,609.12 $70,386.06 $56,267.32 $42,217.79 $42,217.79 $1,688,698.07

162 $1,486,055.93 $70,789.07 $56,589.49 $42,459.52 $42,459.52 $1,698,353.54

163 $1,494,493.72 $71,191.67 $56,911.33 $42,701.00 $42,701.00 $1,707,998.71

164 $1,502,922.49 $71,593.84 $57,232.83 $42,942.22 $42,942.22 $1,717,633.60

165 $1,511,342.23 $71,995.59 $57,554.00 $43,183.19 $43,183.19 $1,727,258.20

166 $1,519,752.95 $72,396.92 $57,874.82 $43,423.91 $43,423.91 $1,736,872.51

167 $1,528,154.65 $72,797.82 $58,195.31 $43,664.38 $43,664.38 $1,746,476.54

168 $1,536,547.32 $73,198.31 $58,515.46 $43,904.59 $43,904.59 $1,756,070.27

169 $1,544,930.97 $73,598.37 $58,835.28 $44,144.55 $44,144.55 $1,765,653.72

170 $1,553,305.60 $73,998.01 $59,154.75 $44,384.26 $44,384.26 $1,775,226.88

171 $1,561,671.20 $74,397.23 $59,473.89 $44,623.71 $44,623.71 $1,784,789.75

172 $1,570,027.79 $74,796.03 $59,792.70 $44,862.91 $44,862.91 $1,794,342.33

173 $1,578,375.34 $75,194.41 $60,111.16 $45,101.86 $45,101.86 $1,803,884.63

174 $1,586,713.88 $75,592.36 $60,429.29 $45,340.55 $45,340.55 $1,813,416.63

175 $1,595,043.39 $75,989.89 $60,747.08 $45,578.99 $45,578.99 $1,822,938.35

176 $1,603,363.88 $76,387.01 $61,064.54 $45,817.18 $45,817.18 $1,832,449.78

177 $1,611,675.34 $76,783.69 $61,381.66 $46,055.12 $46,055.12 $1,841,950.92

178 $1,619,977.78 $77,179.96 $61,698.44 $46,292.80 $46,292.80 $1,851,441.78

179 $1,628,271.20 $77,575.81 $62,014.88 $46,530.23 $46,530.23 $1,860,922.34

180 $1,636,555.60 $77,971.23 $62,330.98 $46,767.41 $46,767.41 $1,870,392.62

181 $1,644,830.97 $78,366.23 $62,646.75 $47,004.33 $47,004.33 $1,879,852.61

182 $1,653,097.32 $78,760.81 $62,962.18 $47,241.00 $47,241.00 $1,889,302.31

183 $1,661,354.64 $79,154.97 $63,277.28 $47,477.42 $47,477.42 $1,898,741.72

184 $1,669,602.94 $79,548.71 $63,592.04 $47,713.58 $47,713.58 $1,908,170.85

185 $1,677,842.22 $79,942.02 $63,906.45 $47,949.49 $47,949.49 $1,917,589.68

186 $1,686,072.48 $80,334.92 $64,220.54 $48,185.15 $48,185.15 $1,926,998.23

187 $1,694,293.71 $80,727.39 $64,534.28 $48,420.56 $48,420.56 $1,936,396.49

188 $1,702,505.92 $81,119.44 $64,847.69 $48,655.71 $48,655.71 $1,945,784.46

189 $1,710,709.10 $81,511.06 $65,160.76 $48,890.61 $48,890.61 $1,955,162.15

190 $1,718,903.27 $81,902.27 $65,473.50 $49,125.26 $49,125.26 $1,964,529.54

191 $1,727,088.41 $82,293.05 $65,785.89 $49,359.65 $49,359.65 $1,973,886.65

192 $1,735,264.52 $82,683.42 $66,097.95 $49,593.79 $49,593.79 $1,983,233.47

193 $1,743,431.61 $83,073.36 $66,409.67 $49,827.68 $49,827.68 $1,992,570.00

194 $1,751,589.68 $83,462.88 $66,721.06 $50,061.31 $50,061.31 $2,001,896.24

195 $1,759,738.73 $83,851.97 $67,032.11 $50,294.69 $50,294.69 $2,011,212.20

196 $1,767,878.75 $84,240.65 $67,342.82 $50,527.82 $50,527.82 $2,020,517.86

197 $1,776,009.75 $84,628.90 $67,653.19 $50,760.70 $50,760.70 $2,029,813.24

198 $1,784,131.73 $85,016.73 $67,963.23 $50,993.32 $50,993.32 $2,039,098.33

199 $1,792,244.68 $85,404.14 $68,272.93 $51,225.69 $51,225.69 $2,048,373.13

200 $1,800,348.61 $85,791.13 $68,582.29 $51,457.81 $51,457.81 $2,057,637.65
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201 $1,808,443.52 $86,177.70 $68,891.32 $51,689.67 $51,689.67 $2,066,891.87

202 $1,816,529.40 $86,563.84 $69,200.00 $51,921.28 $51,921.28 $2,076,135.81

203 $1,824,606.26 $86,949.56 $69,508.35 $52,152.64 $52,152.64 $2,085,369.46

204 $1,832,674.10 $87,334.86 $69,816.37 $52,383.74 $52,383.74 $2,094,592.82

205 $1,840,732.91 $87,719.74 $70,124.04 $52,614.60 $52,614.60 $2,103,805.89

206 $1,848,782.70 $88,104.20 $70,431.38 $52,845.19 $52,845.19 $2,113,008.68

207 $1,856,823.47 $88,488.24 $70,738.38 $53,075.54 $53,075.54 $2,122,201.17

208 $1,864,855.21 $88,871.85 $71,045.05 $53,305.63 $53,305.63 $2,131,383.38

209 $1,872,877.94 $89,255.04 $71,351.38 $53,535.47 $53,535.47 $2,140,555.30

210 $1,880,891.63 $89,637.81 $71,657.37 $53,765.06 $53,765.06 $2,149,716.93

211 $1,888,896.31 $90,020.16 $71,963.02 $53,994.39 $53,994.39 $2,158,868.27

212 $1,896,891.96 $90,402.09 $72,268.34 $54,223.47 $54,223.47 $2,168,009.33

213 $1,904,878.59 $90,783.59 $72,573.31 $54,452.30 $54,452.30 $2,177,140.10

214 $1,912,856.19 $91,164.68 $72,877.96 $54,680.88 $54,680.88 $2,186,260.58

215 $1,920,824.77 $91,545.34 $73,182.26 $54,909.20 $54,909.20 $2,195,370.77

216 $1,928,784.33 $91,925.58 $73,486.23 $55,137.27 $55,137.27 $2,204,470.67

217 $1,936,734.86 $92,305.39 $73,789.86 $55,365.08 $55,365.08 $2,213,560.28

218 $1,944,676.38 $92,684.79 $74,093.15 $55,592.65 $55,592.65 $2,222,639.61

219 $1,952,608.86 $93,063.76 $74,396.11 $55,819.96 $55,819.96 $2,231,708.65

220 $1,960,532.33 $93,442.32 $74,698.72 $56,047.01 $56,047.01 $2,240,767.40

221 $1,968,446.77 $93,820.45 $75,001.01 $56,273.82 $56,273.82 $2,249,815.86

222 $1,976,352.19 $94,198.16 $75,302.95 $56,500.37 $56,500.37 $2,258,854.03

223 $1,984,248.58 $94,575.44 $75,604.56 $56,726.67 $56,726.67 $2,267,881.92

224 $1,992,135.96 $94,952.31 $75,905.83 $56,952.71 $56,952.71 $2,276,899.51

225 $2,000,014.31 $95,328.75 $76,206.76 $57,178.50 $57,178.50 $2,285,906.82

226 $2,007,883.63 $95,704.77 $76,507.35 $57,404.04 $57,404.04 $2,294,903.84

227 $2,015,743.93 $96,080.37 $76,807.61 $57,629.33 $57,629.33 $2,303,890.58

228 $2,023,595.21 $96,455.55 $77,107.53 $57,854.36 $57,854.36 $2,312,867.02

229 $2,031,437.47 $96,830.31 $77,407.12 $58,079.14 $58,079.14 $2,321,833.18

230 $2,039,270.70 $97,204.64 $77,706.36 $58,303.67 $58,303.67 $2,330,789.04

231 $2,047,094.91 $97,578.55 $78,005.27 $58,527.94 $58,527.94 $2,339,734.62

232 $2,054,910.10 $97,952.04 $78,303.85 $58,751.96 $58,751.96 $2,348,669.92

233 $2,062,716.26 $98,325.11 $78,602.08 $58,975.73 $58,975.73 $2,357,594.92

234 $2,070,513.40 $98,697.76 $78,899.98 $59,199.25 $59,199.25 $2,366,509.63

235 $2,078,301.51 $99,069.99 $79,197.54 $59,422.51 $59,422.51 $2,375,414.06

236 $2,086,080.61 $99,441.79 $79,494.76 $59,645.52 $59,645.52 $2,384,308.20

237 $2,093,850.68 $99,813.17 $79,791.65 $59,868.27 $59,868.27 $2,393,192.05

238 $2,101,611.72 $100,184.13 $80,088.20 $60,090.78 $60,090.78 $2,402,065.61

239 $2,109,363.75 $100,554.67 $80,384.41 $60,313.03 $60,313.03 $2,410,928.89

240 $2,117,106.75 $100,924.79 $80,680.29 $60,535.02 $60,535.02 $2,419,781.87

241 $2,124,840.72 $101,294.48 $80,975.82 $60,756.77 $60,756.77 $2,428,624.57

242 $2,132,565.68 $101,663.76 $81,271.03 $60,978.26 $60,978.26 $2,437,456.98

243 $2,140,281.61 $102,032.61 $81,565.89 $61,199.50 $61,199.50 $2,446,279.10

244 $2,147,988.52 $102,401.04 $81,860.42 $61,420.48 $61,420.48 $2,455,090.93

245 $2,155,686.40 $102,769.04 $82,154.60 $61,641.22 $61,641.22 $2,463,892.48

246 $2,163,375.26 $103,136.63 $82,448.46 $61,861.70 $61,861.70 $2,472,683.74

247 $2,171,055.10 $103,503.79 $82,741.97 $62,081.92 $62,081.92 $2,481,464.70

248 $2,178,725.91 $103,870.54 $83,035.15 $62,301.89 $62,301.89 $2,490,235.38
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249 $2,186,387.70 $104,236.86 $83,327.99 $62,521.61 $62,521.61 $2,498,995.78

250 $2,194,040.47 $104,602.76 $83,620.49 $62,741.08 $62,741.08 $2,507,745.88

251 $2,201,684.21 $104,968.23 $83,912.66 $62,960.30 $62,960.30 $2,516,485.70

252 $2,209,318.94 $105,333.29 $84,204.49 $63,179.26 $63,179.26 $2,525,215.22

253 $2,216,944.63 $105,697.92 $84,495.98 $63,397.97 $63,397.97 $2,533,934.46

254 $2,224,561.31 $106,062.13 $84,787.13 $63,616.42 $63,616.42 $2,542,643.42

255 $2,232,168.96 $106,425.92 $85,077.95 $63,834.62 $63,834.62 $2,551,342.08

256 $2,239,767.59 $106,789.29 $85,368.43 $64,052.57 $64,052.57 $2,560,030.45

257 $2,247,357.19 $107,152.24 $85,658.57 $64,270.27 $64,270.27 $2,568,708.54

258 $2,254,937.77 $107,514.76 $85,948.38 $64,487.71 $64,487.71 $2,577,376.34

259 $2,262,509.33 $107,876.86 $86,237.85 $64,704.90 $64,704.90 $2,586,033.85

260 $2,270,071.87 $108,238.54 $86,526.98 $64,921.84 $64,921.84 $2,594,681.07

261 $2,277,625.38 $108,599.80 $86,815.77 $65,138.53 $65,138.53 $2,603,318.01

262 $2,285,169.87 $108,960.64 $87,104.23 $65,354.96 $65,354.96 $2,611,944.65

263 $2,292,705.33 $109,321.06 $87,392.35 $65,571.14 $65,571.14 $2,620,561.01

264 $2,300,231.78 $109,681.05 $87,680.13 $65,787.06 $65,787.06 $2,629,167.08

265 $2,307,749.19 $110,040.62 $87,967.58 $66,002.73 $66,002.73 $2,637,762.86

266 $2,315,257.59 $110,399.77 $88,254.69 $66,218.15 $66,218.15 $2,646,348.35

267 $2,322,756.96 $110,758.50 $88,541.46 $66,433.32 $66,433.32 $2,654,923.56

268 $2,330,247.31 $111,116.81 $88,827.89 $66,648.23 $66,648.23 $2,663,488.47

269 $2,337,728.64 $111,474.69 $89,113.99 $66,862.89 $66,862.89 $2,672,043.10

270 $2,345,200.94 $111,832.16 $89,399.75 $67,077.30 $67,077.30 $2,680,587.44

271 $2,352,664.22 $112,189.20 $89,685.17 $67,291.46 $67,291.46 $2,689,121.50

272 $2,360,118.48 $112,545.82 $89,970.25 $67,505.36 $67,505.36 $2,697,645.26

273 $2,367,563.71 $112,902.01 $90,255.00 $67,719.01 $67,719.01 $2,706,158.74

274 $2,374,999.92 $113,257.79 $90,539.41 $67,932.40 $67,932.40 $2,714,661.92

275 $2,382,427.10 $113,613.14 $90,823.49 $68,145.54 $68,145.54 $2,723,154.82

276 $2,389,845.27 $113,968.08 $91,107.22 $68,358.43 $68,358.43 $2,731,637.43

277 $2,397,254.41 $114,322.59 $91,390.62 $68,571.07 $68,571.07 $2,740,109.76

278 $2,404,654.52 $114,676.68 $91,673.68 $68,783.45 $68,783.45 $2,748,571.79

279 $2,412,045.62 $115,030.34 $91,956.41 $68,995.58 $68,995.58 $2,757,023.54

280 $2,419,427.69 $115,383.59 $92,238.80 $69,207.46 $69,207.46 $2,765,465.00

281 $2,426,800.74 $115,736.41 $92,520.85 $69,419.09 $69,419.09 $2,773,896.17

282 $2,434,164.76 $116,088.81 $92,802.56 $69,630.46 $69,630.46 $2,782,317.05

283 $2,441,519.76 $116,440.79 $93,083.94 $69,841.58 $69,841.58 $2,790,727.64

284 $2,448,865.74 $116,792.35 $93,364.98 $70,052.44 $70,052.44 $2,799,127.95

285 $2,456,202.69 $117,143.49 $93,645.68 $70,263.05 $70,263.05 $2,807,517.97

286 $2,463,530.62 $117,494.20 $93,926.04 $70,473.41 $70,473.41 $2,815,897.69

287 $2,470,849.53 $117,844.49 $94,206.07 $70,683.52 $70,683.52 $2,824,267.14

288 $2,478,159.41 $118,194.36 $94,485.76 $70,893.38 $70,893.38 $2,832,626.29

289 $2,485,460.27 $118,543.81 $94,765.11 $71,102.98 $71,102.98 $2,840,975.15

290 $2,492,752.11 $118,892.84 $95,044.13 $71,312.32 $71,312.32 $2,849,313.73

291 $2,500,034.93 $119,241.45 $95,322.81 $71,521.42 $71,521.42 $2,857,642.02

292 $2,507,308.72 $119,589.63 $95,601.15 $71,730.26 $71,730.26 $2,865,960.02

293 $2,514,573.49 $119,937.39 $95,879.15 $71,938.85 $71,938.85 $2,874,267.73

294 $2,521,829.23 $120,284.73 $96,156.82 $72,147.18 $72,147.18 $2,882,565.15

295 $2,529,075.95 $120,631.65 $96,434.15 $72,355.27 $72,355.27 $2,890,852.29

296 $2,536,313.65 $120,978.15 $96,711.14 $72,563.10 $72,563.10 $2,899,129.14
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297 $2,543,542.32 $121,324.22 $96,987.80 $72,770.67 $72,770.67 $2,907,395.70

298 $2,550,761.98 $121,669.88 $97,264.12 $72,978.00 $72,978.00 $2,915,651.97

299 $2,557,972.61 $122,015.11 $97,540.10 $73,185.07 $73,185.07 $2,923,897.95

300 $2,565,174.21 $122,359.92 $97,815.74 $73,391.89 $73,391.89 $2,932,133.65

301 $2,572,366.79 $122,704.30 $98,091.05 $73,598.45 $73,598.45 $2,940,359.05

302 $2,579,550.35 $123,048.27 $98,366.02 $73,804.76 $73,804.76 $2,948,574.17

303 $2,586,724.89 $123,391.81 $98,640.65 $74,010.82 $74,010.82 $2,956,779.00

304 $2,593,890.40 $123,734.94 $98,914.95 $74,216.63 $74,216.63 $2,964,973.54

305 $2,601,046.89 $124,077.64 $99,188.91 $74,422.18 $74,422.18 $2,973,157.80

306 $2,608,194.35 $124,419.92 $99,462.53 $74,627.48 $74,627.48 $2,981,331.76

307 $2,615,332.80 $124,761.77 $99,735.81 $74,832.53 $74,832.53 $2,989,495.44

308 $2,622,462.22 $125,103.21 $100,008.76 $75,037.32 $75,037.32 $2,997,648.83

309 $2,629,582.61 $125,444.22 $100,281.37 $75,241.86 $75,241.86 $3,005,791.93

310 $2,636,693.98 $125,784.81 $100,553.64 $75,446.15 $75,446.15 $3,013,924.74

311 $2,643,796.33 $126,124.98 $100,825.58 $75,650.19 $75,650.19 $3,022,047.27

312 $2,650,889.66 $126,464.73 $101,097.17 $75,853.97 $75,853.97 $3,030,159.50

313 $2,657,973.96 $126,804.06 $101,368.44 $76,057.50 $76,057.50 $3,038,261.45

314 $2,665,049.24 $127,142.96 $101,639.36 $76,260.77 $76,260.77 $3,046,353.11

315 $2,672,115.50 $127,481.44 $101,909.95 $76,463.80 $76,463.80 $3,054,434.48

316 $2,679,172.73 $127,819.51 $102,180.19 $76,666.57 $76,666.57 $3,062,505.57

317 $2,686,220.94 $128,157.14 $102,450.11 $76,869.08 $76,869.08 $3,070,566.36

318 $2,693,260.13 $128,494.36 $102,719.68 $77,071.35 $77,071.35 $3,078,616.87

319 $2,700,290.29 $128,831.16 $102,988.92 $77,273.36 $77,273.36 $3,086,657.09

320 $2,707,311.43 $129,167.53 $103,257.82 $77,475.12 $77,475.12 $3,094,687.02

321 $2,714,323.55 $129,503.48 $103,526.38 $77,676.62 $77,676.62 $3,102,706.66

322 $2,721,326.64 $129,839.01 $103,794.61 $77,877.87 $77,877.87 $3,110,716.02

323 $2,728,320.72 $130,174.12 $104,062.50 $78,078.87 $78,078.87 $3,118,715.08

324 $2,735,305.76 $130,508.81 $104,330.05 $78,279.62 $78,279.62 $3,126,703.86

325 $2,742,281.79 $130,843.07 $104,597.27 $78,480.11 $78,480.11 $3,134,682.35

326 $2,749,248.79 $131,176.92 $104,864.14 $78,680.35 $78,680.35 $3,142,650.55

327 $2,756,206.76 $131,510.34 $105,130.68 $78,880.34 $78,880.34 $3,150,608.47

328 $2,763,155.72 $131,843.34 $105,396.89 $79,080.07 $79,080.07 $3,158,556.09

329 $2,770,095.65 $132,175.91 $105,662.75 $79,279.56 $79,279.56 $3,166,493.43

330 $2,777,026.56 $132,508.07 $105,928.28 $79,478.78 $79,478.78 $3,174,420.48

331 $2,783,948.44 $132,839.80 $106,193.47 $79,677.76 $79,677.76 $3,182,337.24

332 $2,790,861.30 $133,171.12 $106,458.33 $79,876.48 $79,876.48 $3,190,243.71

333 $2,797,765.14 $133,502.01 $106,722.84 $80,074.95 $80,074.95 $3,198,139.90

334 $2,804,659.96 $133,832.48 $106,987.02 $80,273.17 $80,273.17 $3,206,025.79

335 $2,811,545.75 $134,162.52 $107,250.87 $80,471.13 $80,471.13 $3,213,901.40

336 $2,818,422.52 $134,492.15 $107,514.37 $80,668.84 $80,668.84 $3,221,766.72

337 $2,825,290.26 $134,821.35 $107,777.54 $80,866.30 $80,866.30 $3,229,621.75

338 $2,832,148.98 $135,150.13 $108,040.37 $81,063.50 $81,063.50 $3,237,466.49

339 $2,838,998.68 $135,478.49 $108,302.87 $81,260.45 $81,260.45 $3,245,300.95

340 $2,845,839.36 $135,806.43 $108,565.02 $81,457.15 $81,457.15 $3,253,125.12

341 $2,852,671.01 $136,133.95 $108,826.84 $81,653.60 $81,653.60 $3,260,939.00

342 $2,859,493.64 $136,461.04 $109,088.33 $81,849.79 $81,849.79 $3,268,742.59

343 $2,866,307.24 $136,787.72 $109,349.47 $82,045.73 $82,045.73 $3,276,535.89

344 $2,873,111.83 $137,113.97 $109,610.28 $82,241.42 $82,241.42 $3,284,318.90
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345 $2,879,907.39 $137,439.80 $109,870.75 $82,436.85 $82,436.85 $3,292,091.63

346 $2,886,693.92 $137,765.20 $110,130.88 $82,632.03 $82,632.03 $3,299,854.07

347 $2,893,471.43 $138,090.19 $110,390.68 $82,826.96 $82,826.96 $3,307,606.22

348 $2,900,239.92 $138,414.75 $110,650.14 $83,021.63 $83,021.63 $3,315,348.08

349 $2,906,999.39 $138,738.89 $110,909.26 $83,216.05 $83,216.05 $3,323,079.65

350 $2,913,749.83 $139,062.61 $111,168.05 $83,410.22 $83,410.22 $3,330,800.94

351 $2,920,491.25 $139,385.91 $111,426.50 $83,604.14 $83,604.14 $3,338,511.93

352 $2,927,223.65 $139,708.79 $111,684.61 $83,797.80 $83,797.80 $3,346,212.64

353 $2,933,947.02 $140,031.24 $111,942.38 $83,991.21 $83,991.21 $3,353,903.06

354 $2,940,661.37 $140,353.28 $112,199.82 $84,184.36 $84,184.36 $3,361,583.20

355 $2,947,366.70 $140,674.89 $112,456.92 $84,377.27 $84,377.27 $3,369,253.04

356 $2,954,063.00 $140,996.08 $112,713.68 $84,569.92 $84,569.92 $3,376,912.60

357 $2,960,750.28 $141,316.85 $112,970.10 $84,762.32 $84,762.32 $3,384,561.87

358 $2,967,428.54 $141,637.19 $113,226.19 $84,954.46 $84,954.46 $3,392,200.85

359 $2,974,097.77 $141,957.12 $113,481.94 $85,146.35 $85,146.35 $3,399,829.54

360 $2,980,757.98 $142,276.62 $113,737.36 $85,337.99 $85,337.99 $3,407,447.94

361 $2,987,409.17 $142,595.70 $113,992.43 $85,529.38 $85,529.38 $3,415,056.06

362 $2,994,051.33 $142,914.36 $114,247.17 $85,720.51 $85,720.51 $3,422,653.88

363 $3,000,684.48 $143,232.59 $114,501.57 $85,911.39 $85,911.39 $3,430,241.42

364 $3,007,308.59 $143,550.41 $114,755.64 $86,102.02 $86,102.02 $3,437,818.67

365 $3,013,923.69 $143,867.80 $115,009.36 $86,292.39 $86,292.39 $3,445,385.63

366 $3,020,529.76 $144,184.78 $115,262.76 $86,482.51 $86,482.51 $3,452,942.31

367 $3,027,126.81 $144,501.32 $115,515.81 $86,672.38 $86,672.38 $3,460,488.69

368 $3,033,714.83 $144,817.45 $115,768.52 $86,861.99 $86,861.99 $3,468,024.79

369 $3,040,293.83 $145,133.16 $116,020.90 $87,051.35 $87,051.35 $3,475,550.60

370 $3,046,863.81 $145,448.44 $116,272.94 $87,240.46 $87,240.46 $3,483,066.12

371 $3,053,424.76 $145,763.31 $116,524.65 $87,429.32 $87,429.32 $3,490,571.36

372 $3,059,976.70 $146,077.75 $116,776.02 $87,617.92 $87,617.92 $3,498,066.30

373 $3,066,519.60 $146,391.77 $117,027.05 $87,806.27 $87,806.27 $3,505,550.96

374 $3,073,053.49 $146,705.36 $117,277.74 $87,994.37 $87,994.37 $3,513,025.33

375 $3,079,578.35 $147,018.54 $117,528.10 $88,182.21 $88,182.21 $3,520,489.41

376 $3,086,094.19 $147,331.29 $117,778.11 $88,369.80 $88,369.80 $3,527,943.20

377 $3,092,601.00 $147,643.63 $118,027.79 $88,557.14 $88,557.14 $3,535,386.70

378 $3,099,098.80 $147,955.54 $118,277.14 $88,744.22 $88,744.22 $3,542,819.92

379 $3,105,587.56 $148,267.02 $118,526.15 $88,931.06 $88,931.06 $3,550,242.85

380 $3,112,067.31 $148,578.09 $118,774.82 $89,117.64 $89,117.64 $3,557,655.49

381 $3,118,538.03 $148,888.74 $119,023.15 $89,303.96 $89,303.96 $3,565,057.84

382 $3,124,999.73 $149,198.96 $119,271.14 $89,490.03 $89,490.03 $3,572,449.90

383 $3,131,452.41 $149,508.76 $119,518.80 $89,675.85 $89,675.85 $3,579,831.68

384 $3,137,896.06 $149,818.14 $119,766.12 $89,861.42 $89,861.42 $3,587,203.16

385 $3,144,330.69 $150,127.10 $120,013.11 $90,046.73 $90,046.73 $3,594,564.36

386 $3,150,756.29 $150,435.63 $120,259.75 $90,231.80 $90,231.80 $3,601,915.27

387 $3,157,172.88 $150,743.75 $120,506.06 $90,416.60 $90,416.60 $3,609,255.90

388 $3,163,580.44 $151,051.44 $120,752.04 $90,601.16 $90,601.16 $3,616,586.23

389 $3,169,978.97 $151,358.71 $120,997.67 $90,785.46 $90,785.46 $3,623,906.28

390 $3,176,368.49 $151,665.56 $121,242.97 $90,969.51 $90,969.51 $3,631,216.03

391 $3,182,748.98 $151,971.99 $121,487.93 $91,153.31 $91,153.31 $3,638,515.50

392 $3,189,120.44 $152,277.99 $121,732.55 $91,336.85 $91,336.85 $3,645,804.68
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393 $3,195,482.89 $152,583.57 $121,976.84 $91,520.14 $91,520.14 $3,653,083.58

394 $3,201,836.31 $152,888.74 $122,220.79 $91,703.18 $91,703.18 $3,660,352.18

395 $3,208,180.70 $153,193.48 $122,464.40 $91,885.96 $91,885.96 $3,667,610.50

396 $3,214,516.08 $153,497.79 $122,707.68 $92,068.49 $92,068.49 $3,674,858.53

397 $3,220,842.43 $153,801.69 $122,950.61 $92,250.77 $92,250.77 $3,682,096.27

398 $3,227,159.75 $154,105.17 $123,193.21 $92,432.79 $92,432.79 $3,689,323.72

399 $3,233,468.06 $154,408.22 $123,435.48 $92,614.57 $92,614.57 $3,696,540.88

400 $3,239,767.34 $154,710.85 $123,677.40 $92,796.08 $92,796.08 $3,703,747.76

401 $3,246,057.59 $155,013.06 $123,918.99 $92,977.35 $92,977.35 $3,710,944.35

402 $3,252,338.83 $155,314.85 $124,160.25 $93,158.36 $93,158.36 $3,718,130.65

403 $3,258,611.04 $155,616.21 $124,401.16 $93,339.12 $93,339.12 $3,725,306.66

404 $3,264,874.23 $155,917.15 $124,641.74 $93,519.63 $93,519.63 $3,732,472.38

405 $3,271,128.39 $156,217.68 $124,881.98 $93,699.88 $93,699.88 $3,739,627.82

406 $3,277,373.53 $156,517.78 $125,121.88 $93,879.89 $93,879.89 $3,746,772.96

407 $3,283,609.65 $156,817.46 $125,361.45 $94,059.63 $94,059.63 $3,753,907.82

408 $3,289,836.75 $157,116.71 $125,600.68 $94,239.13 $94,239.13 $3,761,032.39

409 $3,296,054.82 $157,415.55 $125,839.57 $94,418.37 $94,418.37 $3,768,146.67

410 $3,302,263.86 $157,713.96 $126,078.12 $94,597.36 $94,597.36 $3,775,250.67

411 $3,308,463.89 $158,011.95 $126,316.34 $94,776.10 $94,776.10 $3,782,344.37

412 $3,314,654.89 $158,309.52 $126,554.22 $94,954.58 $94,954.58 $3,789,427.79

413 $3,320,836.87 $158,606.67 $126,791.76 $95,132.81 $95,132.81 $3,796,500.92

414 $3,327,009.82 $158,903.39 $127,028.97 $95,310.79 $95,310.79 $3,803,563.76

415 $3,333,173.76 $159,199.70 $127,265.84 $95,488.51 $95,488.51 $3,810,616.31

416 $3,339,328.66 $159,495.58 $127,502.37 $95,665.98 $95,665.98 $3,817,658.58

417 $3,345,474.55 $159,791.04 $127,738.56 $95,843.20 $95,843.20 $3,824,690.56

418 $3,351,611.41 $160,086.08 $127,974.42 $96,020.17 $96,020.17 $3,831,712.24

419 $3,357,739.25 $160,380.70 $128,209.94 $96,196.88 $96,196.88 $3,838,723.64

420 $3,363,858.07 $160,674.89 $128,445.12 $96,373.34 $96,373.34 $3,845,724.76

421 $3,369,967.86 $160,968.67 $128,679.97 $96,549.54 $96,549.54 $3,852,715.58

422 $3,376,068.63 $161,262.02 $128,914.47 $96,725.50 $96,725.50 $3,859,696.12

423 $3,382,160.37 $161,554.95 $129,148.65 $96,901.20 $96,901.20 $3,866,666.36

424 $3,388,243.10 $161,847.46 $129,382.48 $97,076.65 $97,076.65 $3,873,626.32

425 $3,394,316.80 $162,139.54 $129,615.98 $97,251.84 $97,251.84 $3,880,575.99

426 $3,400,381.47 $162,431.21 $129,849.14 $97,426.78 $97,426.78 $3,887,515.38

427 $3,406,437.12 $162,722.45 $130,081.96 $97,601.47 $97,601.47 $3,894,444.47

428 $3,412,483.75 $163,013.27 $130,314.44 $97,775.90 $97,775.90 $3,901,363.28

429 $3,418,521.36 $163,303.67 $130,546.59 $97,950.09 $97,950.09 $3,908,271.80

430 $3,424,549.94 $163,593.65 $130,778.40 $98,124.02 $98,124.02 $3,915,170.03

431 $3,430,569.50 $163,883.20 $131,009.88 $98,297.69 $98,297.69 $3,922,057.97

432 $3,436,580.04 $164,172.34 $131,241.01 $98,471.12 $98,471.12 $3,928,935.62

433 $3,442,581.55 $164,461.05 $131,471.81 $98,644.29 $98,644.29 $3,935,802.99

434 $3,448,574.04 $164,749.34 $131,702.27 $98,817.20 $98,817.20 $3,942,660.07

435 $3,454,557.51 $165,037.21 $131,932.40 $98,989.87 $98,989.87 $3,949,506.86

436 $3,460,531.95 $165,324.65 $132,162.19 $99,162.28 $99,162.28 $3,956,343.36

437 $3,466,497.37 $165,611.68 $132,391.64 $99,334.44 $99,334.44 $3,963,169.57

438 $3,472,453.77 $165,898.28 $132,620.75 $99,506.34 $99,506.34 $3,969,985.49

439 $3,478,401.15 $166,184.46 $132,849.53 $99,678.00 $99,678.00 $3,976,791.13

440 $3,484,339.50 $166,470.22 $133,077.97 $99,849.40 $99,849.40 $3,983,586.48
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441 $3,490,268.82 $166,755.56 $133,306.07 $100,020.54 $100,020.54 $3,990,371.54

442 $3,496,189.13 $167,040.48 $133,533.83 $100,191.44 $100,191.44 $3,997,146.31

443 $3,502,100.41 $167,324.97 $133,761.26 $100,362.08 $100,362.08 $4,003,910.79

444 $3,508,002.67 $167,609.04 $133,988.35 $100,532.46 $100,532.46 $4,010,664.99

445 $3,513,895.90 $167,892.69 $134,215.10 $100,702.60 $100,702.60 $4,017,408.90

446 $3,519,780.11 $168,175.92 $134,441.52 $100,872.48 $100,872.48 $4,024,142.52

447 $3,525,655.30 $168,458.73 $134,667.60 $101,042.11 $101,042.11 $4,030,865.85

448 $3,531,521.46 $168,741.12 $134,893.34 $101,211.49 $101,211.49 $4,037,578.89

449 $3,537,378.61 $169,023.08 $135,118.74 $101,380.61 $101,380.61 $4,044,281.64

450 $3,543,226.72 $169,304.62 $135,343.81 $101,549.48 $101,549.48 $4,050,974.11

451 $3,549,065.82 $169,585.74 $135,568.54 $101,718.09 $101,718.09 $4,057,656.29

452 $3,554,895.89 $169,866.44 $135,792.93 $101,886.46 $101,886.46 $4,064,328.18

453 $3,560,716.94 $170,146.71 $136,016.99 $102,054.57 $102,054.57 $4,070,989.78

454 $3,566,528.96 $170,426.57 $136,240.71 $102,222.43 $102,222.43 $4,077,641.09

455 $3,572,331.97 $170,706.00 $136,464.09 $102,390.03 $102,390.03 $4,084,282.12

456 $3,578,125.95 $170,985.01 $136,687.13 $102,557.38 $102,557.38 $4,090,912.86

457 $3,583,910.90 $171,263.60 $136,909.84 $102,724.48 $102,724.48 $4,097,533.31

458 $3,589,686.83 $171,541.77 $137,132.21 $102,891.33 $102,891.33 $4,104,143.47

459 $3,595,453.74 $171,819.52 $137,354.24 $103,057.92 $103,057.92 $4,110,743.34

460 $3,601,211.63 $172,096.84 $137,575.94 $103,224.26 $103,224.26 $4,117,332.92

461 $3,606,960.49 $172,373.74 $137,797.30 $103,390.35 $103,390.35 $4,123,912.22

462 $3,612,700.33 $172,650.22 $138,018.32 $103,556.18 $103,556.18 $4,130,481.23

463 $3,618,431.15 $172,926.28 $138,239.00 $103,721.76 $103,721.76 $4,137,039.95

464 $3,624,152.94 $173,201.92 $138,459.35 $103,887.09 $103,887.09 $4,143,588.38

465 $3,629,865.71 $173,477.13 $138,679.36 $104,052.16 $104,052.16 $4,150,126.52

466 $3,635,569.45 $173,751.92 $138,899.03 $104,216.99 $104,216.99 $4,156,654.38

467 $3,641,264.18 $174,026.30 $139,118.37 $104,381.55 $104,381.55 $4,163,171.95

468 $3,646,949.88 $174,300.25 $139,337.36 $104,545.87 $104,545.87 $4,169,679.23

469 $3,652,626.55 $174,573.77 $139,556.03 $104,709.93 $104,709.93 $4,176,176.22

470 $3,658,294.21 $174,846.88 $139,774.35 $104,873.74 $104,873.74 $4,182,662.92

471 $3,663,952.84 $175,119.56 $139,992.34 $105,037.30 $105,037.30 $4,189,139.33

472 $3,669,602.44 $175,391.83 $140,209.98 $105,200.60 $105,200.60 $4,195,605.46

473 $3,675,243.03 $175,663.67 $140,427.30 $105,363.65 $105,363.65 $4,202,061.30

474 $3,680,874.59 $175,935.09 $140,644.27 $105,526.45 $105,526.45 $4,208,506.85

475 $3,686,497.12 $176,206.08 $140,860.91 $105,689.00 $105,689.00 $4,214,942.11

476 $3,692,110.64 $176,476.66 $141,077.21 $105,851.29 $105,851.29 $4,221,367.08

477 $3,697,715.13 $176,746.81 $141,293.17 $106,013.33 $106,013.33 $4,227,781.77

478 $3,703,310.60 $177,016.54 $141,508.80 $106,175.11 $106,175.11 $4,234,186.17

479 $3,708,897.04 $177,285.85 $141,724.09 $106,336.65 $106,336.65 $4,240,580.28

480 $3,714,474.46 $177,554.74 $141,939.04 $106,497.93 $106,497.93 $4,246,964.10

481 $3,720,042.86 $177,823.21 $142,153.66 $106,658.95 $106,658.95 $4,253,337.63

482 $3,725,602.23 $178,091.25 $142,367.93 $106,819.73 $106,819.73 $4,259,700.87

483 $3,731,152.58 $178,358.87 $142,581.87 $106,980.25 $106,980.25 $4,266,053.83

484 $3,736,693.91 $178,626.08 $142,795.48 $107,140.52 $107,140.52 $4,272,396.50

485 $3,742,226.22 $178,892.85 $143,008.74 $107,300.53 $107,300.53 $4,278,728.88

486 $3,747,749.50 $179,159.21 $143,221.67 $107,460.29 $107,460.29 $4,285,050.97

487 $3,753,263.75 $179,425.15 $143,434.26 $107,619.80 $107,619.80 $4,291,362.77

488 $3,758,768.99 $179,690.66 $143,646.52 $107,779.06 $107,779.06 $4,297,664.29
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240.00 UCCM
204.00 UCCM
180.00 UCCM
144.00 UCCM
120.00 UCCM

TECHO FINANCIERO POR ACCIÓN DE VIVIENDA

DE 160 A 499 ACCIONES: RESUMEN GENERAL PARA REHABILITACIONDE 500 ACCIONES EN ADELANTE:

ACCIONES DE VIVIENDA INVI TOTAL

HASTA 29 ACCIONES: ARANCEL INVI 2016
ESTUDIOS Y PROYECTOS

DE 30 A 59 ACCIONES:

DE 60 A 159 ACCIONES:

DRO C/SE C/DUYA C/IESTUDIOS Y PROYECTOS 
REHABILITACION

489 $3,764,265.20 $179,955.75 $143,858.43 $107,938.06 $107,938.06 $4,303,955.51

490 $3,769,752.39 $180,220.42 $144,070.01 $108,096.81 $108,096.81 $4,310,236.45

491 $3,775,230.55 $180,484.67 $144,281.26 $108,255.31 $108,255.31 $4,316,507.10

492 $3,780,699.70 $180,748.50 $144,492.16 $108,413.55 $108,413.55 $4,322,767.47

493 $3,786,159.81 $181,011.90 $144,702.73 $108,571.55 $108,571.55 $4,329,017.54

494 $3,791,610.91 $181,274.89 $144,912.96 $108,729.28 $108,729.28 $4,335,257.33

495 $3,797,052.98 $181,537.45 $145,122.86 $108,886.77 $108,886.77 $4,341,486.82

496 $3,802,486.03 $181,799.59 $145,332.41 $109,044.00 $109,044.00 $4,347,706.03

497 $3,807,910.06 $182,061.31 $145,541.63 $109,200.98 $109,200.98 $4,353,914.96

498 $3,813,325.06 $182,322.60 $145,750.52 $109,357.71 $109,357.71 $4,360,113.59

499 $3,818,731.04 $182,583.48 $145,959.06 $109,514.18 $109,514.18 $4,366,301.93

500 $3,824,127.99 $182,843.93 $146,167.27 $109,670.40 $109,670.40 $4,372,479.99

501 en adelante*

Instituto de Vivienda del Distrito Federal
Dirección General

Dirección Ejecutiva de Operación
Dirección de Asistencia Técnica 

Canela 660, 2do. piso
Col. Granjas México, Del. Iztacalco, C.P.08400

T. 5141 0300 Ext. 5430
www.invi.df.gob.mx

*NOTAS:
PARA PREDIOS MAYORES A 500 ACCIONES EL MONTO POR ACCIÓN SE MANTIENE FIJO, SEGÚN LAS UCCM INDICADAS EN LA 
TABLA.
LOS MONTOS A CONTRATAR INDICADOS EN EL ARANCEL, YA INCLUYEN IVA
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CAPÍTULO 13. 

TABULADOR PARA 

LOCALES COMERCIALES 
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UCCM TOTAL POR PROYECTO 
EJECUTIVO

UCCM TOTAL POR PROYECTO 
EJECUTIVO

1 $71.68 90 180

2 $71.68 180 360

3 $71.68 270 540

4 $71.68 360 720

5 $71.68 450 900

6 $71.68 540 1080

7 $71.68 630 1260

8 $71.68 720 1440

9 $71.68 810 1620

10 $71.68 900 1800

11 $71.68 990 1980

12 $71.68 1080 2160

13 $71.68 1170 2340

14 $71.68 1260 2520

15 $71.68 1350 2700

16 $71.68 1440 2880

17 $71.68 1530 3060

18 $71.68 1620 3240

19 $71.68 1710 3420

20 $71.68 1800 3600

21 $71.68 1890 3780

22 $71.68 1980 3960

23 $71.68 2070 4140

24 $71.68 2160 4320

25 $71.68 2250 4500

26 $71.68 2340 4680

27 $71.68 2430 4860

28 $71.68 2520 5040

29 $71.68 2610 5220

30 $71.68 2700 5400

31 $71.68 2790 5580

32 $71.68 2880 5760

33 $71.68 2970 5940

34 $71.68 3060 6120

35 $71.68 3150 6300

35 en adelante* $71.68

$193,536.00

$199,987.20

$206,438.40

$212,889.60

$219,340.80

$225,792.00

$154,828.80

$161,280.00

$167,731.20

$174,182.40

$180,633.60

$187,084.80

$122,572.80

$129,024.00

$135,475.20

$141,926.40

$148,377.60

$77,414.40

$83,865.60

$90,316.80

$96,768.00

$103,219.20

$109,670.40

$64,512.00

$70,963.20

MONTO TOTAL POR PROYECTO 
EJECUTIVO

$6,451.20

$12,902.40

$19,353.60

$25,804.80

$32,256.00

$116,121.60

*NOTAS: El  monto a contratar por locales comerciales corresponderá al valor total del crédito otorgado para este fin (90 UCCM por cada local nuevo y 180 UCCM por cada 
local rehabilitado).

UCCM

UCCM

$38,707.20

$45,158.40

$51,609.60

$58,060.80

$399,974.40

$412,876.80

$425,779.20

$438,681.60

$451,584.00

$322,560.00

$335,462.40

$348,364.80

$361,267.20

$374,169.60

$387,072.00

$245,145.60

$258,048.00

$270,950.40

$283,852.80

$296,755.20

$309,657.60

$193,536.00

$206,438.40

$219,340.80

$232,243.20

$90,316.80

$103,219.20

$116,121.60

$129,024.00

$141,926.40

$154,828.80

MODALIDAD DE VIVIENDA NUEVA 
TERMINADA

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN Y 
REHABILITACIÓN EN INMUEBLES 

CATALOGADOS

90

180

TECHO FINANCIERO POR CADA LOCAL COMERCIAL:

ARANCEL INVI 2016
ESTUDIOS Y PROYECTOS

RESUMEN GENERAL PARA LOCALES COMERCIALES

Instituto de Vivienda del Distrito Federal
Dirección General

Dirección Ejecutiva de Operación
Dirección de Asistencia Técnica 

Canela 660, 2do. piso
Col. Granjas México, Del. Iztacalco, C.P.08400

T. 5141 0300 Ext. 5430
www.invi.df.gob.mx

$12,902.40

$25,804.80

$38,707.20

$51,609.60

$64,512.00

$77,414.40

NÚMERO DE 
LOCALES 

COMERCIALES
UCCM VIGENTE

MONTO TOTAL POR PROYECTO 
EJECUTIVO

LOCALES COMERCIALES NUEVOS LOCALES COMERCIALES REHABILITADOS

$167,731.20

$180,633.60
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CAPÍTULO 14. 

ALCANCES PARA ESTUDIOS  

DE MECÁNICA DE SUELOS 
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80
M DE PERÍMETRO 

ENVOLVENTE DE LA 
CONSTRUCCIÓN

16 VIVIENDAS 
APROXIMADAS MÁXIMO

160
M DE PERÍMETRO 

ENVOLVENTE DE LA 
CONSTRUCCIÓN

32 VIVIENDAS 
APROXIMADAS MÁXIMO

240
M DE PERÍMETRO 

ENVOLVENTE DE LA 
CONSTRUCCIÓN

48 VIVIENDAS 
APROXIMADAS MÁXIMO

320
M DE PERÍMETRO 

ENVOLVENTE DE LA 
CONSTRUCCIÓN

64 VIVIENDAS 
APROXIMADAS MÁXIMO

400
M DE PERÍMETRO 

ENVOLVENTE DE LA 
CONSTRUCCIÓN

80 VIVIENDAS 
APROXIMADAS MÁXIMO

480
M DE PERÍMETRO 

ENVOLVENTE DE LA 
CONSTRUCCIÓN

96 VIVIENDAS 
APROXIMADAS MÁXIMO

560
M DE PERÍMETRO 

ENVOLVENTE DE LA 
CONSTRUCCIÓN

112 VIVIENDAS 
APROXIMADAS MÁXIMO

640
M DE PERÍMETRO 

ENVOLVENTE DE LA 
CONSTRUCCIÓN

126 VIVIENDAS 
APROXIMADAS MÁXIMO

720
M DE PERÍMETRO 

ENVOLVENTE DE LA 
CONSTRUCCIÓN

144 VIVIENDAS 
APROXIMADAS MÁXIMO

800
M DE PERÍMETRO 

ENVOLVENTE DE LA 
CONSTRUCCIÓN

156 VIVIENDAS 
APROXIMADAS MÁXIMO

880
M DE PERÍMETRO 

ENVOLVENTE DE LA 
CONSTRUCCIÓN

174 VIVIENDAS 
APROXIMADAS MÁXIMO

7

8

1 Sondeo con tres muestras inalteradas y 
pruebas mecánicas.
1 P.C.A. con estratigrafía

ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA III

2 Sondeos con tres muestras inalteradas por 
sondeo y pruebas mecánicas.
1 P.C.A. con estratigrafía

2 Sondeos con tres muestras inalteradas por 
sondeo y pruebas mecánicas.
1 P.C.A. con estratigrafía

2 Sondeos con tres muestras inalteradas por 
sondeo y pruebas mecánicas.
1 P.C.A. con estratigrafía

3 Sondeos con tres muestras inalteradas por 
sondeo y pruebas mecánicas.
3 P.C.A. con estratigrafía

4 Sondeos con tres muestras inalteradas por 
sondeo y pruebas mecánicas.
2 P.C.A. con estratigrafía

9

10

ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA I Y II

CARACTERÍSTICAS DE LA MECÁNICA DE SUELOS
CONTENIDO MÍNIMO

3 Sondeos con tres muestras inalteradas por 
sondeo y pruebas mecánicas.
1 P.C.A. con estratigrafía

3 Sondeos con tres muestras inalteradas por 
sondeo y pruebas mecánicas.
1 P.C.A. con estratigrafía

6

3

4

4 Sondeos con tres muestras inalteradas por 
sondeo y pruebas mecánicas.
3 P.C.A. con estratigrafía

4 Sondeos con tres muestras inalteradas por 
sondeo y pruebas mecánicas.
4 P.C.A. con estratigrafía

11

ARANCEL INVI 2016
ESTUDIOS Y PROYECTOS

1

2

5

1 Sondeo con tres muestras inalteradas y pruebas mecánicas.
1 P.C.A. con estratigrafía
Dependiendo del criterio del geotecnista el sondeo podrá ser un método indirecto 
siempre y cuando la zona sea susceptible de minas o discontinuidades

2 Sondeo con tres muestras inalteradas por sondeo y pruebas mecánicas.
1 P.C.A. con estratigrafía
Dependiendo del criterio del geotecnista uno, mas o todos los sondeo podrán ser 
métodos indirectos siempre y cuando la zona sea susceptible de minas o 
discontinuidades

2 Sondeos con tres muestras inalteradas por sondeo y pruebas mecánicas.
2 P.C.A. con estratigrafía
Dependiendo del criterio del geotecnista uno, mas o todos los sondeo podrán ser 
métodos indirectos siempre y cuando la zona sea susceptible de minas o 
discontinuidades

2 Sondeos con tres muestras inalteradas por sondeo y pruebas mecánicas.
3 P.C.A. con estratigrafía
Dependiendo del criterio del geotecnista uno, mas o todos los sondeo podrán ser 
métodos indirectos siempre y cuando la zona sea susceptible de minas o 
discontinuidades

3 Sondeos con tres muestras inalteradas por sondeo y pruebas mecánicas.
2 P.C.A. con estratigrafía
Dependiendo del criterio del geotecnista uno, mas o todos los sondeo podrán ser 
métodos indirectos siempre y cuando la zona sea susceptible de minas o 
discontinuidades

N
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CARACTERÍSTICAS DEL 
PROYECTO

ALCANCES PARA ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS

6 Sondeos con tres muestras inalteradas por sondeo y pruebas mecánicas.
5 P.C.A. con estratigrafía
Dependiendo del criterio del geotecnista uno, mas o todos los sondeo podrán ser 
métodos indirectos siempre y cuando la zona sea susceptible de minas o 
discontinuidades

4 Sondeos con tres muestras inalteradas por sondeo y pruebas mecánicas.
2 P.C.A. con estratigrafía
Dependiendo del criterio del geotecnista uno, mas o todos los sondeo podrán ser 
métodos indirectos siempre y cuando la zona sea susceptible de minas o 
discontinuidades

4 Sondeos con tres muestras inalteradas por sondeo y pruebas mecánicas.
3 P.C.A. con estratigrafía
Dependiendo del criterio del geotecnista uno, mas o todos los sondeo podrán ser 
métodos indirectos siempre y cuando la zona sea susceptible de minas o 
discontinuidades

5 Sondeos con tres muestras inalteradas por sondeo y pruebas mecánicas.
3 P.C.A. con estratigrafía
Dependiendo del criterio del geotecnista uno, mas o todos los sondeo podrán ser 
métodos indirectos siempre y cuando la zona sea susceptible de minas o 
discontinuidades

5 Sondeos con tres muestras inalteradas por sondeo y pruebas mecánicas.
4 P.C.A. con estratigrafía
Dependiendo del criterio del geotecnista uno, mas o todos los sondeo podrán ser 
métodos indirectos siempre y cuando la zona sea susceptible de minas o 
discontinuidades

6 Sondeos con tres muestras inalteradas por sondeo y pruebas mecánicas.
4 P.C.A. con estratigrafía
Dependiendo del criterio del geotecnista uno, mas o todos los sondeo podrán ser 
métodos indirectos siempre y cuando la zona sea susceptible de minas o 
discontinuidades

3 Sondeos con tres muestras inalteradas por 
sondeo y pruebas mecánicas.
2 P.C.A. con estratigrafía

Alcances para Estudios de Mecánica de Suelos53



1 Sondeo con tres muestras inalteradas y 
pruebas mecánicas.
1 P.C.A. con estratigrafía

ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA IIIZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA I Y II

CARACTERÍSTICAS DE LA MECÁNICA DE SUELOS
CONTENIDO MÍNIMO

ARANCEL INVI 2016
ESTUDIOS Y PROYECTOS

1
1 Sondeo con tres muestras inalteradas y pruebas mecánicas.
1 P.C.A. con estratigrafía
Dependiendo del criterio del geotecnista el sondeo podrá ser un método indirecto 
siempre y cuando la zona sea susceptible de minas o discontinuidades
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CARACTERÍSTICAS DEL 
PROYECTO

ALCANCES PARA ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS

1,040
M DE PERÍMETRO 

ENVOLVENTE DE LA 
CONSTRUCCIÓN

208 VIVIENDAS 
APROXIMADAS MÁXIMO

1,360
M DE PERÍMETRO 

ENVOLVENTE DE LA 
CONSTRUCCIÓN

272 VIVIENDAS 
APROXIMADAS MÁXIMO

2,000
M DE PERÍMETRO 

ENVOLVENTE DE LA 
CONSTRUCCIÓN

400 VIVIENDAS 
APROXIMADAS MÁXIMO

2,640
M DE PERÍMETRO 

ENVOLVENTE DE LA 
CONSTRUCCIÓN

528 VIVIENDAS 
APROXIMADAS MÁXIMO

3,920
M DE PERÍMETRO 

ENVOLVENTE DE LA 
CONSTRUCCIÓN

784 VIVIENDAS 
APROXIMADAS MÁXIMO

5,200
M DE PERÍMETRO 

ENVOLVENTE DE LA 
CONSTRUCCIÓN

1,040 VIVIENDAS 
APROXIMADAS MÁXIMO

7,760
M DE PERÍMETRO 

ENVOLVENTE DE LA 
CONSTRUCCIÓN

1,552 VIVIENDAS 
APROXIMADAS MÁXIMO

10,320
M DE PERÍMETRO 

ENVOLVENTE DE LA 
CONSTRUCCIÓN

2,064 VIVIENDAS 
APROXIMADAS MÁXIMO

Instituto de Vivienda del Distrito Federal
Dirección General

Dirección Ejecutiva de Operación
Dirección de Asistencia Técnica 

Canela 660, 2do. piso
Col. Granjas México, Del. Iztacalco, C.P.08400

T. 5141 0300 Ext. 5430
www.invi.df.gob.mx

13

12

17

18

48 Sondeos con tres muestras inalteradas 
por sondeo y pruebas mecánicas.
38 P.C.A. con estratigrafía

19

El sondeo indirecto en el caso del método de resistividad, no representa una línea de tendido, sino que contempla por lo menos tres líneas de tendido a una profundidad 
constante, asi mismo cuando exista una oquedad se tendrá que realizar un sondeo puntual a fin de  definir correctamente la estratigrafía.*NOTAS:

28 Sondeos con tres muestras inalteradas 
por sondeo y pruebas mecánicas.
16 P.C.A. con estratigrafía

40 Sondeos con tres muestras inalteradas 
por sondeo y pruebas mecánicas.
25 P.C.A. con estratigrafía

15

16

5 Sondeos con tres muestras inalteradas por 
sondeo y pruebas mecánicas.
4 P.C.A. con estratigrafía

7 Sondeos con tres muestras inalteradas por 
sondeo y pruebas mecánicas.
5 P.C.A. con estratigrafía

10 Sondeos con tres muestras inalteradas 
por sondeo y pruebas mecánicas.
7 P.C.A. con estratigrafía

14 Sondeos con tres muestras inalteradas 
por sondeo y pruebas mecánicas.
8 P.C.A. con estratigrafía

20 Sondeos con tres muestras inalteradas 
por sondeo y pruebas mecánicas.
13 P.C.A. con estratigrafía

14

25 Sondeos con tres muestras inalteradas por sondeo y pruebas mecánicas.
24 P.C.A. con estratigrafía
Dependiendo del criterio del geotecnista uno, mas o todos los sondeo podrán ser 
métodos indirectos siempre y cuando la zona sea susceptible de minas o 
discontinuidades

30 Sondeos con tres muestras inalteradas por sondeo y pruebas mecánicas.
35 P.C.A. con estratigrafía
Dependiendo del criterio del geotecnista uno, mas o todos los sondeo podrán ser 
métodos indirectos siempre y cuando la zona sea susceptible de minas o 
discontinuidades

40 Sondeos con tres muestras inalteradas por sondeo y pruebas mecánicas.
57 P.C.A. con estratigrafía
Dependiendo del criterio del geotecnista uno, mas o todos los sondeo podrán ser 
métodos indirectos siempre y cuando la zona sea susceptible de minas o 
discontinuidades

60 Sondeos con tres muestras inalteradas por sondeo y pruebas mecánicas.
69 P.C.A. con estratigrafía
Dependiendo del criterio del geotecnista uno, mas o todos los sondeo podrán ser 
métodos indirectos siempre y cuando la zona sea susceptible de minas o 
discontinuidades

8 Sondeos con tres muestras inalteradas por sondeo y pruebas mecánicas.
5 P.C.A. con estratigrafía
Dependiendo del criterio del geotecnista uno, mas o todos los sondeo podrán ser 
métodos indirectos siempre y cuando la zona sea susceptible de minas o 
discontinuidades

11 Sondeos con tres muestras inalteradas por sondeo y pruebas mecánicas.
6 P.C.A. con estratigrafía
Dependiendo del criterio del geotecnista uno, mas o todos los sondeo podrán ser 
métodos indirectos siempre y cuando la zona sea susceptible de minas o 
discontinuidades

15 Sondeos con tres muestras inalteradas por sondeo y pruebas mecánicas.
10 P.C.A. con estratigrafía
Dependiendo del criterio del geotecnista uno, mas o todos los sondeo podrán ser 
métodos indirectos siempre y cuando la zona sea susceptible de minas o 
discontinuidades

18 Sondeos con tres muestras inalteradas por sondeo y pruebas mecánicas.
15 P.C.A. con estratigrafía
Dependiendo del criterio del geotecnista uno, mas o todos los sondeo podrán ser 
métodos indirectos siempre y cuando la zona sea susceptible de minas o 
discontinuidades
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POR AVANCE

PROYECTO CONCLUIDO: SI  NO

No. De P.C.A.

NTTS  _______   AAMF ______ DIRECTO       MVGG _______
INVI
AUTOADMINISTRACIÓN

OBSERVACIONES Y/O ALCANCES DEL PROYECTO EJECUTIVO: 

ATENTAMENTE

REPRESENTANTE LEGAL

Responsiva del C/SE

Responsiva del C/I

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO EJECUTIVO (incluye IVA) $0.00

FIRMAS RESPONSIVAS  (solo las que apliquen por proyecto) IMPORTE
Responsiva del D.R.O.

Responsiva del C/DUyA

Subtotal por proyecto ejecutivo de  locales rehabilitados

MECANICA DE SUELOS IMPORTE
No. De Sondeos Profundos

Subtotal por proyecto ejecutivo de viviendas rehabilitadas

LOCAL COMERCIAL  (Servicio Complementario) IMPORTE
Subtotal por proyecto ejecutivo de locales nuevos

FOLIO DEL AVISO:
IV. Desglose del Presupuesto  (conforme al Arancel INVI  20 __ )

VIVIENDAS IMPORTE
Subtotal por proyecto ejecutivo de viviendas nuevas

Total construida                     m
2

III. Contratación del proyecto ejecutivo
FORMA DE PAGO   (marca con una cruz) PERIODO DE EJECUCIÓN   (En días hábiles)

UNA SOLA EXHIBICIÓN                                 DH

Total

SUPERFICIE                              .
Terreno                     m

2

Viviendas

Local Comercial   (Servicio Complementario)

PREDIO

II. Características del Proyecto
ACCIONES DE VIVIENDA ACCIONES NUEVAS ACCIONES REHABILITADAS

EMPRESA PROYECTISTA: No. DE REGISTRO

IVDF-D-          

ORGANIZACIÓN REPRESENTANTE

MÉXICO, D.F., A                                                  2016
ARQ. RUTH ANGÉLICA ÁLVAREZ ALONSO
SUBDIRECTORA DE PROYECTOS TÉCNICOS
PRESENTE

Contratación de : (Estudios y Proyectos / Convenio Modificatorio / otro)                               .
I. Datos Generales



SI NO

1° 2° 3°

% % %

UCCM (m)

6.50

3.00

2.50

11.00

10.00

NTTS  _______          AAMF ___________ DIRECTO   

INVI

AUTOADMINISTRACIÓN

REPRESENTANTE LEGAL

MVGG   _________

TOTAL EN UCCM

UCCM $Concepto   (Descripción)

0 TOTAL  -$                            

ATENTAMENTE

NOTA:  El costo total por cada estudio y/o el monto acumulado por más de un estudio en un mismo predio, en ningún caso podrá ser 
mayor a 80 veces la UCCM por vivienda, o mayor al financiamiento autorizado para tales efectos.

-$                                                              

MONTO REMANENTE -$                                                              

SUBTOTAL (UCCM)(Suma de ambas variables hasta un máx. de 80 UCCM X acción de vivienda)

IV. Ejercicio del Crédito   (conforme al arancel INVI  2 0 ___ )

Concepto Subtotal en UCCM Subtotal en $

MONTO AUTORIZADO -$                                                              

III. Contratación (forma de pago)

NÚMERO  ó  FOLIO DE LA AUTORIZACIÓN

PERIODO DE EJECUCIÓN

SUPERFICIE DEL TERRENO

TOTAL 0 -$                                                              

SUBTOTAL ( $ )

                                 m2

MÉXICO, D.F., A                                 2016
ARQ. RUTH ANGÉLICA ÁLVAREZ ALONSO

SUBDIRECTORA DE PROYECTOS TÉCNICOS
PRESENTE

Contratación para Dictamen de Factibilidad Técnica: (Estudio de Riesgo/Estudio Geológico/Factibilidad histórica, artística o patrimonial/otro).

I. Datos Generales

II. Características del Proyecto

ESPECIALISTA TÉCNICO (Responsable del dictamen: Estudio de Riesgo, Estudio Geológico, Factibilidad histórica, otros.) No. DE CÉDULA Y/O REGISTRO

ORGANIZACIÓN SOCIAL REPRESENTANTE

SUPERFICIE DEL LEVANTAMIENTO DEL ESTADO ACTUAL

                                                     m2

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA

                             m2

PREDIO:

EMPRESA PROYECTISTA: No. DE REGISTRO

               IVDF-D-

REHABILITADA

TOTAL

No. DE ACCIONES VIVIENDAS LOCALES  
Y
/O  SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

NUEVA

0

DOWN HOLE RADIAL (25 m) -$                                          

ALICATAS DIPOLARES DIPOLO-DIPOLO (15m) -$                                          

POZOS DE EXPLORACIÓN PENETRACIÓN ESTÁNDAR -$                                          

TOTAL -$                                          

GEORADAR (10m) -$                                          

POZOS DE EXPLORACIÓN DOWN HOLE (25m) -$                                          

PORCENTAJE POR AVANCEPAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONCLUIDO

                      DH No. DE PAGOS

-$                                          

4 - FACTIBILIDAD TÉCNICA HISTÓRICA, ARTÍSTICA, PATRIMONIAL Y/O PARA INMUEBLES CATALOGADOS (Previa revisión y autorización de la DAT)

7 - ESTUDIOS GEOLÓGICOS ESPECIALIZADOS  (Previa revisión y autorización de la DAT)

9 - OTROS ESTUDIOS  (Previa revisión y autorización de la DAT)

Estudio   (profundidad)  SUBTOTAL ( $ )

-$                                          

-$                                          

LEVANTAMIENTO DEL ESTADO ACTUAL 0.70 UCCM POR M
2

DESCARGO EN EL CARNET DEL DRO Y/O CORRESPONSABLES  (Secc. IV, cap. 11 y 12)

LONGITUD DE EXPLORACIÓN 

(m) SUBTOTAL (UCCM)

CONTRATADO PREVIAMENTE



SI NO

1° 2° 3°

% % %

GENERAL __ ESPECÍFICA __

DEMOLICION __ OBRA NUEVA __

5.5  SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES SEÑALADAS EN LOS RESOLUTIVOS DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTALES

NTTS  _______          AAMF___________ DIRECTO   

INVI

AUTOADMINISTRACIÓN

5.4   ESTUDIO DE DAÑO AMBIENTAL   ( DEBERÁ ANEXAR OFICIO Y/O DOCUMENTACIÓN SOPORTE ) 

REPRESENTANTE LEGAL

MVGG   _________

TOTAL EN UCCM

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO -$                                                                                                                

IMPORTE -$                                                                                                                

NOTA:  El costo total por cada estudio y/o el monto acumulado por más de un estudio en un mismo predio, en ningún caso podrá ser mayor a 80 veces la 
UCCM por vivienda, o mayor al financiamiento autorizado para tales efectos.

ATENTAMENTE

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO                                UCCM -$                                                                                                                

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 1,500 -$                                                                                                                

PERIODO DE EJECUCIÓN No. DE PAGOS PERIODOS X PAGO

6 - PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA EN CONJUNTO (Previa revisión y autorización de la DAT)

Subtotal ( $ )

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 3,560 -$                                                                                                                

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO -$                                                                                                                

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 350 -$                                                                                                                

PUBLICACIÓN -$                                                                                                                

TOTAL

CONTRATADO PREVIAMENTE

MONTO REMANENTE

IV. Ejercicio del Crédito   (conforme al arancel INVI  2 0 ___ )

Concepto Subtotal en UCCM Subtotal en $

MONTO AUTORIZADO

III. Contratación  (forma de pago)

NÚMERO  ó  FOLIO DE LA AUTORIZACIÓN CONCLUIDO

PERIODO DE EJECUCIÓN                       DH No. DE PAGOS

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION PORCENTAJE POR AVANCE

                                 m2                                                      m2                              m2

REHABILITADA

TOTAL

No. DE ACCIONES VIVIENDAS LOCALES  
Y
/O  SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

NUEVA

SUPERFICIE DEL TERRENO SUPERFICIE DEL LEVANTAMIENTO DEL ESTADO ACTUAL SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA

II. Características del Proyecto

ESPECIALISTA TÉCNICO   (Responsable del dictamen: Impacto Urbano, Factibilidad histórica, otros.) No. DE CÉDULA Y/O REGISTRO

ORGANIZACIÓN SOCIAL REPRESENTANTE

PREDIO:

EMPRESA PROYECTISTA: No. DE REGISTRO

                                           IVDF-D-

MÉXICO, D.F., A                                                    2016
ARQ. RUTH ANGÉLICA ÁLVAREZ ALONSO

SUBDIRECTORA DE PROYECTOS TÉCNICOS
PRESENTE

Contratación para Dictamen de Factibilidad Técnica: (Estudio de Impacto Urbano / Estudio de Impacto Ambiental / Declaratoria de Cumplimiento Ambiental, etc..)

I. Datos Generales

Subtotal ( UCCM ) Subtotal ( $ )

                                         PAGO DE DERECHOS   (Previa revisión y autorización de la DAT)

5 - ESTUDIOS URBANOS AMBIENTALES   (Previa revisión y autorización de la DAT)

TOTAL  -$                                                    

Subtotal ( UCCM ) Subtotal ( $ )

5.2   ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  MODALIDAD: (MARCA CON UNA CRUZ)

5.3   DECLARATORIA DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL  TIPO DE TRABAJOS: (MARCA CON UNA CRUZ)  

LETRERO -$                                                                                                                

5.1   ESTUDIO DE IMPACTO URBANO

Concepto Subtotal ( UCCM )




